

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	Управа за пољопривреду и ЛЕР
Адреса наручиоца:	Томе Живановића 10, 35250 Параћин
Интернет страница наручиоца:	www.paracin.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИЛАЗНИХ (НЕКАТЕГОРИСАНИХ) ПУТЕВА (по партијама) – (ОРН: 45233226-радови на изградњи прилазних путева) - укупне процењене вредности 4.083.333,00 дин., без ПДВ-а и то:

Партија 1. – Набавка радова на изградњи прилазних (некатегорисаних) путева у МЗ Дреновац, Стрижа, Ратаре, Г.Видово, Сикирица, Врпчане, Данково, Чепуре, 7.јули и Б.Крсмановић – пр. вредност 1.243.799,00 (без ПДВ-а);

Партија 2. – Набавка радова на изградњи прилазних (некатегорисаних) путева у МЗ Шавац, Рашевица, Поточац, Сињи Вир, Својново и Трешњевица – пр. вредности 659.700,00 дин. (без ПДВ-а);

Партија 3. – Набавка радова на изградњи прилазних (некатегорисаних) путева у МЗ Бошњане, Буљане, Г.Мутница, Стубица, Д.Мутница, Плана, Давидовац, Главица, Поповац и Забрега – пр. вредности 1.149.950,00 дин. (без ПДВ-а);

Партија 4 – Набавка радова на изградњи прилазних (некатегорисаних) путева у МЗ Крежбинац, Голубовац, Лебина, Мириловац, Бусиловац, Шалудовац, Клачевица, Лешје и Извор – пр. вредности 1.029.884,00 дин. (без ПДВ-а)

Уговорена вредност:

- **За Партију 1** – Набавка радова на изградњи прилазних (некатегорисаних) путева у МЗ Дреновац, Стрижа, Ратаре, Г.Видово, Сикирица, Врпчане, Данково, Чепуре, 7.јули и Б.Крсмановић - у износу од **1.233.820,00 дин. (без ПДВ-а);**

- **За Партију 2** - Набавка радова на изградњи прилазних (некатегорисаних) путева у МЗ Шавац, Рашевица, Поточац, Сињи Вир, Својново и Трешњевица – у износу од **637.710,00 дин. (без ПДВ-а);**

- **За Партију 3** – Набавка радова на изградњи прилазних (некатегорисаних) путева у МЗ Бошњане, Буљане, Г.Мутница, Стубица, Д.Мутница, Плана, Давидовац, Главица, Поповац и Забрега - у износу од **1.099.553,00 дин. (без ПДВ-а);**

- **За Партију 4** - Набавка радова на изградњи прилазних (некатегорисаних) путева у МЗ Крежбинац, Голубовац, Лебина, Мириловац, Бусиловац, Шалудовац, Клачевица, Лешје и Извор – у укупном износу од **999.890,00 дин. (без ПДВ-а)**

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда		1
Понуђена укупна цена код неприхватљивих понуда	Највиша	/
	Најнижа	/
Понуђена укупна цена код прихватљивих понуда	Највиша	/
	Најнижа	За Партију 1: - 1.233.820,00 дин. (без ПДВ-а); За Партију 2:- 637.710,00 дин. (без ПДВ-а); За Партију 3: -1.099.553,00 дин. (без ПДВ-а); За Партију 4: -999.890,00 дин. (без ПДВ-а)

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора:

27.05.2020.год.

Датум закључења уговора:

02.06.2020.год.

Основни подаци о добављачу:

- **Партију 1** – Набавка радова на изградњи прилазних (некатегорисаних) путева у МЗ Дреновац, Стрижа, Ратаре, Г.Видово, Сикирица,Врапчане,Данково,Чепуре, 7.јули и Б.Крсмановић - **Радња за јавни превоз ствари и вађење песка и шљунка "Coop-trans - Milanović-Kostić Tatjana" предузетник – Параћин, ул. Станоја Главаша бр.5.;**
- **Партија 2** - Набавка радова на изградњи прилазних (некатегорисаних) путева у МЗ Шавац, Рашевица, Поточац, Сињи Вир, Својново и Трешњевица - **Радња за јавни превоз ствари и вађење песка и шљунка "Coop-trans - Milanović-Kostić Tatjana" предузетник – Параћин, ул. Станоја Главаша бр.5.;**
- **Партију 3.** - *Набавка радова на изградњи прилазних (некатегорисаних) путева у МЗ Бошњане, Буљане, Г. Мутница, Стубица, Д. Мутница, Плана, Давидовац, Главица, Поповац и Забрега* - **Радња за јавни превоз ствари и вађење песка и шљунка "Coop-trans - Milanović-Kostić Tatjana" предузетник – Параћин, ул. Станоја Главаша бр.5.;**
- **Партију 4** - Набавка радова на изградњи прилазних (некатегорисаних) путева у МЗ Крежбинац, Голубовац, Лебина, Мириловац, Бусиловац, Шалудовац, Клачевица, Лешје и Извор – **Радња за јавни превоз ствари и вађење песка и шљунка "Coop-trans - Milanović-Kostić Tatjana" предузетник – Параћин, ул. Станоја Главаша бр.5.;**

Период важења уговора:

- Партија 1 – рок окончања радова је 45 календарских дана од дана увођења у посао;
- Партија 2- рок окончања радова је 45 календарских дана од дана увођења у посао;
- Партија 3- рок окончања радова је 45 календарских дана од дана увођења у посао;
- Партија 4 - рок окончања радова је 45 календарских дана од дана увођења у посао;

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:

/