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GLAVNA SVESKA

0.1 NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE IDEJNOG PROJEKTA

Opstina Paracin,

Investitor: Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin
) Zid na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i
Objekat:

5438 K.O. Plana, opStina Paracin

Vrsta tehnicke dokumentacije:

IDP - Idejni projekat

Vrsta radova:

Rekonstrukcija

Glavni projektant:

. Digitally signed
M a rJ a n by Marjan Matic¢
Date:

M at|é 2024.05.29

08:35:19 +02'00'

Marjan Mati¢, mast.inz.grad.
Broj licence: 343 1359 21

Potpis: g; M

Broj tehnicke dokumentacije:

28/23-IDP/0

Mesto i datum:

Paracin, maj 2024. god

DeJ an Dejan Stojkovi¢

Stojkovi¢ 200048183
Date: 2024.05.31

200048183  ¢7:58:17 +0200"

Digitally signed by
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0.2. SADRZAJ GLAVNE SVESKE
0.1. Naslovna strana glavne sveske
0.2. Sadrzaj glavne sveske
0.3. Odluka o imenovanju glavnog projektanta
0.4. Izjava glavnog projektanta
0.5. Sadrzaj tehnicke dokumentacije
0.6. Podaci o projektantima i licima koja su izradila elaborate i studije
0.7. Podaci o objektu i lokaciji
0.8. Sazeti tehnicki opis
0.9. Projektni zadatak
0.10. | Lokacijski uslovi, Projektni uslovi, Kopija plana, Kopija plana vodova,
0.11. | predmer i predracun radova
0.12. | Graficki prilozi
- 0.12.1 Situacioni plan projektovanog stanja
- 0.12.2 Normalni poprecni profili i detalji
- 0.12.3 Nivelacioni plan
- 0.12.4 Sinhron plan
- 0.12.5 Dispozicija projektovanog pot.zida 1
- 0.12.6 Dispozicija projektovanog pot.zida 2
- 0.12.7. Dispozicija proj. cev.propusta
0.13. | Rezime izvestaja o tehnickoj kontroli
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0.3. ODLUKA O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji ("'Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 — US, 50/13 — US, 98/13 - US, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 — dr. zakon, 9/2020, 52/2321 i 62/2023) i odredbi Pravilnika o sadrzini,
nacinu i postupku izrade i nacinu vrSenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni
objekata kao:

GLAVNI PROJEKTANT

za izradu IDP — Idejnog projekta za rekonstrukciju zida na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124,
53325438 K.O. Plana, opstina Paracin, odreduje se:

Marjan Mati¢, mast.inZ.grad. 3431359 21

Investitor: Opstina Paracin,
Toma Zivanoviéa br. 10,
35250 Paracin

Odgovorno lice / zastupnik:

Potpis: T
o /
: 7/ [ o0 T
/ P70) it (S UPHUUA
/ '\\ \DAT [
\\.
Mesto i datum: Paracin, mart 2024. god.
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0.4. 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA IDEJNOG PROJEKTA

Glavni projektant IDP- Idejnog projekta za rekonstrukciju zida na groblju u MZ Plana, na k.p. br.
10124 ,5332i 5438 K.O. Plana, opstina Paradin, odreduje se:

Marjan Mati¢, mast.inz.grad.
I1ZJAVLUJEM

da su delovi Idejnog projekta medusobno usaglaseni, da podaci u glavnoj svesci odgovaraju
sadrzini projekta i da su projektu priloZeni odgovarajudi elaborati i studije, kao i:

da je projekat u svemu u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima (broj: ROP-PAR-36937-LOC-
1/2023, datum: 07.03.2024.) i uslova imalaca javnih ovlascenja.

0 GLAVNA SVESKA br. 28/23-IDP/0
2/1 | PROJEKAT KONSTRUKCIJE br. 28/23-IDP/2/1
2/2 | PROJEKAT SAOBRACAINICA br. 28/23-IDP/2/2

4 PROJEKAT IZMESTANJA NISKONAPONSKE MREZE br. 28/23-IDP/4
8.1 | PROJEKAT SAOBRACAJA | SAOBRACAINE SIGNALIZACIJE br. 28/23-IDP/8.1

PROJEKAT SAOBRACAJA | SAOBRACAINE SIGNALIZACIE ZA
8.2 br. 28/23-IDP/8.2
VREME IZVODENJA RADOVA
11 ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE br. 28/23-IDP/EG
Glavni projektant: Marjan Mati¢, mast.inZ.grad.
(IDP)
Broj licence: 3431359 21
Potpis:
Broj tehnicke dokumentacije: 28/23-IDP/0
Mesto i datum: Paracin, maj 2024. god
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0.5. SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE

0 GLAVNA SVESKA br. 28/23-1DP/0
2/1 | PROJEKAT KONSTRUKCIJE br. 28/23-1DP/2/1
2/2 | PROJEKAT SAOBRACAINICE br. 28/23-1DP/2/2

4 PROJEKAT IZMESTANJA NISKONAPONSKE MREZE br. 28/23-IDP/4
8.1 PROJEKAT SAOBRACAIJA | SAOBRACAINE SIGNALIZACIJE br. 28/23-1DP/8.1
8.9 PROJEKAT SAOBRACAJA | SAOBRACAINE SIGNALIZACUE ZA br. 28/23-1DP/8.2

VREME IZVODENJA RADOVA
11 ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE br. 28/23-IDP/EG
MIB proing d.o.o. Paracin, Majora Gavrilovica1 | e-mail: office@mibproing.com

tel./fax: +381 (0) 35 567 996 | Direktor: tel. +381 64 826 7 801 www.mibproing.com



http://www.mibproing.com/

-

MiB

PROING
0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA | LICIMA KOJA SU IZRADILA ELABORATE |
STUDUE
0. GLAVNA SVESKA:
Glavni projektant: Marjan Mati¢, mast.inZ.grad.
Broj licence: 343135921
Potpis: r/%?m A
2/1. PROJEKAT KONSTRUKCIJE
Odgovorni projektant: Marjan Mati¢, mast.inz.grad.
Broj licence: 3451090 22
Potpis: r/%?m M
2/2. PROJEKAT SAOBRACAINICA
Odgovorni projektant: Marjan Mati¢, mast.inZ.grad.
Broj licence: 3431359 21
Potpis: r/%?w M
MIB proing d.o.o. Paracin, Majora Gavrilovica1 | e-mail: office@mibproing.com
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4. PROJEKAT IZMESTANJA NISKONAPONSKE MREZE

Odgovorni projektant:
Broj licence:

Vojislav Mihajlovié,dipl.inZ. el.
350 M429 13

Potpis:

8/1. PROJEKAT SAOBRACAJA | SAOBRACAINE SIGNALIZACIJE

Odgovorni projektant:
Broj licence:

Aleksandar Stanojevi¢, mast.inz.saobr.
3711039 22

Potpis:

gﬁ@ﬂﬂdﬁgu ‘L fﬂ[r‘.ﬁ.h Qﬂ,!ﬁamp

8/2. PROJEKAT SAOBRACAJA | SAOBRACAINE SIGNALIZACIJE ZA VREME IZVODENJA

RADOVA
Odgovorni projektant: Aleksandar Stanojevi¢, mast.inZz.saobr.
Broj licence: 3711039 22
7 :
. [/\LD-.HE?L\[Zg'At ﬂ[su?_h Lo
Potpis: -
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0.6.1 PODACI O LICIMA KOJA SU IZRADILA ELABORATE | STUDUE
EG ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA 1ZGRADNJE
Izradivac: "MIB-PROING" PARACIN-Preduzeée za
projektovanje, inzenjering, proizvodnju i trgovinu
Ovlasceno lice : Marjan Mati¢, mast.inz.grad.
Broj ovlaséenja : 3451090 22
Potpis: ; M
MIB proing d.o.o. Paracin, Majora Gavrilovica1 | e-mail: office@mibproing.com

tel./fax: +381 (0) 35 567 996 | Direktor: tel. +381 64 826 7 801 www.mibproing.com
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0.7. PODACI O OBJEKTU I LOKACUI
OPSTI PODACI O OBJEKTU I LOKACUI

tip objekta: Inzenjerske konstrukcije i saobraéajnica
vrsta radova Rekonstrukcija
kategorija objekta G

klasifikacija pojedinih Vo, .
) ucescée u ukupnoj o
delova objekta: L klasifikaciona oznaka:
povrsini objekta (%)

211201- Ulice i putevi unutar gradova i ostalih
naselja, seoski i Sumski putevi i putevi na
kojima se odvija saobra¢aj motornih vozila,
bicikala i zapreinih vozila, ukljucujuci
raskrsnice, obilaznice i kruzne tokove,
otvorena parkiraliSta, pesacke staze i zone,
trgovi, biciklisticke i jahacke staze

211202- Sve potrebne instalacije (rasveta,
signalizacija)  koje = omogucuju  sigurno
odvijanje saobradaja i parkiranja

100%

naziv prostornog

odnosno urbanistickog | Prostorni plan Opstine Paraéin ("Opstinski Sluzbeni glasnik" br: 1/07)
plana:

Grad/opstina: Paracin

broj katastarske
parcele/spisak
katastarskih parcela i ) . 5
. K.P. br. 10124 ,5332 i 5438 K.O. Plana, opstina Paracin
katastarska opStina
objekata/radova koji su

predmet zahteva:

broj katastarske
parcele/spisak
katastarskih parcela i
katastarska opsStina
preko kojih prelaze |
prikljucci za
infrastrukturu koji su
predmet zahteva:

broj katastarske
parcele/spisak
katastarskih parcela i K.P. br. 10124 ,5332 i 5438 K.O. Plana, opstina Paracin
katastarska opsStina na
kojima se nalaze

MIB proing d.o.o. Paracin, Majora Gavrilovica1 | e-mail: office@mibproing.com
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nadzemni delovi
linijskog
infrastrukturnog
objekta/prikljucnih
vodova, vezani za
povrsinu zemljiSta
(ulaznaiizlazna mesta,
reviziona okna i sl.) koji
su predmet zahteva:

broj katastarske
parcele/spisak
katastarskih parcela i
katastarska opsStina na
kojima se nalaze
postojeci vodovi koji su
u koliziji sa predmetnim
radovima:

K.P. br. 10124 ,5332 i 5438 K.O. Plana, opstina Paracin

broj katastarske
parcele/spisak
katastarskih parcela i
katastarska opstina na
koje se izmestaju
postojeci vodovi

K.P. br. 10124 ,5332 i 5438 K.O. Plana, opstina Paracin

broj katastarske
parcele/spisak
katastarskih parcela i
katastarska opstina na
kojima se nalaze
postojeéi objekti koji se
uklanjaju:

K.P. br. 10124 ,5332 i 5438 K.O. Plana, opstina Paracin

broj katastarske
parcele/ spisak
katastarskih parcela i
katastarska opstina na
kojoj se nalazi
prikljucak na javnu
saobracdajnicu:

PRIKLJUCCI NA INFRASTRUKTURU:

MIB proing d.o.o. Paracin, Majora Gavrilovica1 | e-mail: office@mibproing.com
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LOKACUSKI USLOVI

Lokacijski uslovi: |Republika Srbija Broj: ROP-PAR-36937-
OPSTINA PARACIN LOC-1/2023
UPIVRAVA ZA URBANIZAM, FINANSIJE, SKUPSTINSKE | Datum: 07.03.2024.
OPSTE POSLOVE
Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove

Broj: 2982/23-1
Datum: 26.12.2023.
Broj: 8F.1.1.0-D-09.05-
32812-24

Datum: 31.01.2024.
Broj: 05-03-03/705-23
Datum: 12.12.2023.

Broj: 541498/3-2023
Datum: 13.12.2023.

Projektni uslovi: , . ..
Javno komunalno preduzece Crnica Paraéin

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, ogranak
Elektrodistribucija Jagodina

,JP Srbijagas”

Telekom Srbija

SAGLASNOSTI:

Obavezne
saglasnosti:

MIB proing d.o.o. Paracin, Majora Gavrilovica1 | e-mail: office@mibproing.com
tel./fax: +381 (0) 35 567 996 | Direktor: tel. +381 64 826 7 801 www.mibproing.com
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACUI

Vrsta zemljista:

Vrsta objekta:

Dimenzije objekta:

Materijalizacija objekta:

Fazno izvodenje radova:

Predracunska vrednost
objekta (bez PDV-a):

Ostalo zemljiste
InZenjerske konstrukcije
Saobradajnica

Armirano-betonski potporni zid 1, L= 96.79m - | faza
Propust ®600, L=7 m - | faza

Armirano-betonski Saht 1.80x1.40x1.40 m - | faza
Saobradajnica L= 105.82 m - |l faza
Armirano-betonski potporni zid 2, L= 75.00 m - Il faza

InZenjerske konstrukcije - Armirani beton

Saobracajnica - Asfaltni zastor

Predvida se izvodenje radova u dve faze prema Projektnom
zadatku:

AB potporni zid 1 - | faza

Propust - | faza

Armirano-betonski Saht - | faza

Saobradajnica - Il faza

AB potporni zid 2- |l faza

23,947,295.70 din. dinara

Odgovorni projektant:

o, ot

Marjan Mati¢, mast.inz.grad.
Br. licence: 343 1359 21

MIB proing d.o.o. Paracin, Majora Gavrilovica1 | e-mail: office@mibproing.com
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0.8. SAZETI TEHNICKI OPIS
INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin
LOKACIJA OBJEKTA: K.P. br. 10124 ,5332 i 5438 K.O. Plana,

opstina Paradin

OBJEKAT: InZenjerske konstrukcije i opstinski put

VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACUE: IDP — Idejni projekat

uvoD

Ovom tehnickom dokumentacijom obuhvacena je izrada Idejnog projekta za rekonstrukciju
potpornog zida Cijim tehnickim resenjem je obuhvaéena i rekonstrukcija opstinskog puta u
naselju Plana na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 k.o. Plana, opStina Paracin. DuZina rekonstruisanog
dela saobracajnice je L=105.82 m. Predvideno je izvodenje radova u dve faze. U prvoj fazi se
izvode radovi na rekonstrukciji potpornog zida 1 (zid groblja), izgradnji cevastog propusta i
radovi na izmeStanju stubova niskonaponske mreze, dok se u drugoj fazi izvode radovi na
rekonstrukciji i proSirenju opstinskog puta, izgradnji potpornog zida 2 u ivici kolovoza. lzmedu
prve i druge faze potrebno je na osnovu posebne tehnicke dokumentacije izmestiti jedan stub
niskonaponske mreZe i jedan stub srednjenaponske mreze Cijim se zadrZavanjem trenutnog
poloZaja onemogucuje propisano odvijanje drumskog i pesackog saobracaja, predstavljajuci
opasnu prepreku kako u pogledu bezbednosti tako i u pogledu funkcionalnosti saobracaja na
ovoj deonici.

FAZNA IZGRADNJA

Predmetnom tehnickom dokumentacijom predvidena je fazna izgradnja (dve faze).

1) Prvu fazu ¢ine:

e Radovi na postavljanju saobracajne signalizacije za vreme izvodenja radova prve faze
(obustava saobradaja);

e Radovi naizvodenju cevastog propusta sa pripadajuéim ulivnim i izlivnim konstrukcijama
i otvorenim kanalom na izlivu;

e Radovi na rekonstrukciji potpornog zida 1 (zid groblja) odnosno stabilizaciji predmetne
kosine groblja. Kampadno izvodenje radova;

e Paralelno sa radovima na rekonstrukciji potpornog zida 1, izvode se radovi na izmestanju
stubova niskonaponske mreze;

e Radovi na postavljanju priviemene saobracajne signalizacije (do pocetka druge faze
izvodenja radova).

2) Drugu fazu Cine:

MIB proing d.o.o. Paracin, Majora Gavrilovica1 | e-mail: office@mibproing.com
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e Radovi na postavljanju saobracajne signalizacije za vreme izvodenja

radova druge faze (obustava saobracaja);
e Radovi na izvodenju armirano-betonske potporne konstrukcije u desnoj ivici opstinskog
puta (potporni zid 2);
e Radovi na rekonstrukciji i proSirenju opstinskog puta OP 33 (Plana-Skorica);
e Radovi na postavljanju stalne saobracajne signalizacije.
Napomena:
Izmedu prve i druge faze potrebno je na osnovu posebne tehnicke dokumentacije izmestiti
jedan stub niskonaponske mreze i jedan stub srednjenaponske mreze ¢ijim se zadrzavanjem
trenutnog poloZaja onemogucuje propisano odvijanje drumskog i peSackog saobracaja,
predstavljajuci opasnu prepreku kako u pogledu bezbednosti tako i u pogledu funkcionalnosti
saobradaja na ovoj deonici. PoloZaj pomenutih stubovi NN i SN vodova oznaceni su u sinhron
planu u projektu saobracajnica (graficki prilog 2.7.8).
PROJEKAT KONSTRUKCIJE
Potporni zid 1 je projektovan sa tri tipa kampada, i to:
e K1 - Kampade 1-20: ukupne visine 3.00 m, Sirine temeljne ploc¢e 1.80 m i duZine 3.00 m;
e K2 - Kampade 21-23: ukupne visine 3.20 m, Sirine temeljne ploc¢e 1.80 m i duZine 3.00 m;
e K3 - Kampade 24-28: ukupne visine 3.35 m, Sirine temeljne ploc¢e 1.80 m i duZine 3.00 m;

e K4 —Kampade 29-32: ukupne visine 3.50 m, Sirine temeljne ploce 1.80 m i duZine 3.00 m
do 3.79 m;

Na stacionazi km 0+104.64 projektovan je cevasti propust @600 mm Cija je uloga da obezbedi
odvodnjavanje kosine iza propusta i postojeéeg zida, kao i odvodnjavanje saobraéajnice koja se
odvodnjava rigolom do betonskog kanala koji se dalje ispusta u cev ¥250 mm paralelnu
potpornom zidu 1 i koja se ispuSta u Saht propusta i dalje u kanal niz postoje¢u kosinu. Propust
prolazi ispod opsStinskog puta. Kolovoz je Sirine 5.00 m. Poduzni nagib kolovoza u zoni propusta
iznosi 2.3%. Poprecni nagib kolovoza je jednostran i iznosi 3.78%. Kolovoz saobradajnice iznad
propusta se nalazi u pravcu.
Potporni zid 2 je projektovan sa dva tipa kampada, i to:

e K1 — Kampade 1-7 i 15-19: ukupne visine 1.55 m, Sirine temeljne plo¢e 1.50 m, Sirine

konzolne krune 0.90 m i duzine kampada 3.00 m i 6.00 m;

e K2 — Kampade 8-14: ukupne visine 1.85 m, Sirine temeljne ploée 1.70 m, Sirine konzolne
krune 0.90 m i duzine kampada 3.00 m i 6.00 m.

PROJEKAT SAOBRACAJNICA

SITUACIONO RESENJE

Situacija snimljenog postojeceg i projektovanog stanja je prikazana u razmeri R=1:200 u
grafickim prilozima 2.2.7.2 Situacioni plan postojeceg stanja i 2.2.7.3 Situacioni plan
projektovanog stanja.

Predmetnim Idejnim projektom predvida se prosirenje asfaltnog kolovoza saobradajnice sa
postojece Sirine 4.20-5.00m na 5.00m. Kolovoz se sastoji iz dve vozne trake Sirine 2.50m, koje

MIB proing d.o.o. Paracin, Majora Gavrilovica1 | e-mail: office@mibproing.com
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su namenjene za dvosmerni saobracaj. Kolovoz je definisan osovinom koja se

sastoji iz 2 krivine radijusa 35 i 100m i tri pravca, dok je duzina saobraéajnice L=105.82m.

U smeru rasta stacionaze sa leve strane saobradajnice projektovan rekonstruisani potporni AB
zid 1 za stabilizaciju kosine na kojoj se nalazi seosko groblje je duzine L=96.79 m. Pocetak zida je
na stacionazi km 0+002.97, dok je kraj zida na km 0+104.08. Sa desne strane saobracajnice,
njenim proSirenjem javila se potreba za projektovanjem potpornog AB zida 2 kojim se pored
poboljSanja stabilnosti kolovoza, vrsi uklapanje u ograni¢eni prostor, ne zalazeéi u privatne
parcele duzine L=75.00 m. Pocletak zida je na stacionazi km 0+021.16, dok je kraj zida na km
0+093.55.

NIVELACIONO RESENJE

Poduzni profil je prikazan u razmeri R=1:500/50 u grafickom prilogu 2.2.7.4 Poduzni profil, dok
je nivelacija prikazana u razmeri 1:200 u grafickom prilogu 2.2.7.7 Nivelacioni plan.

Poduzni nagib nivelete kre¢e se u rasponu od min In=0.25% do max In=2.30%. Zaobljenja
vertikalnih krivina su izvrSena konkavnom krivinom radijusa Rv=500m odnosno konveksnim
krivinama radijusa Rv=600 i 650m.

Poprecni nagib kolovoza je jednostran, minimalnog poprecnog nagiba od 2.5% i orijentisan je
kao i u postoje¢em stanju.

ODVODNJAVANIE

Radi obezbedenja trajnosti i funkcionalnosti predmetnih potpornih zidova i saobracajnice
neophodno je predvideti instalacije i objekte koji ¢e sluziti za odvodenje atmosferskih voda u
nizvodni recipijent.

Atmosferska voda ¢e se niz kosinu groblja spustati do prerdmetnog potpornog zida. Duz krune
potpornog zida bice postavljene prefabrikovane betonske kanalete Sirine 25cm i visine 8cm. S
obzirom da ¢e pri ve¢im padavinama koli¢ina kiSnice prevazilaziti kapacitet ovih kanaleta, one
¢e se postaviti tako da gornja ivica iste bude za oko 6cm niza od krune potpornog zida. Tako ée
kiSnica uz potporni zid, a duz AB kanalete teéi do ukupno 5 tackastih slivnika dimenzije resetke
25x25cm sa vertikalnim odvodom.

KOLOVOZNA KONSTRUKCUA

Projektovana kolovozna konstrukcija data u poglavlju 2/2.5.3 Kolovozna konstrukcija je
sledeéeg sastava i debljine slojeva:

Asfalt beton AB 11 sa PMB 45/80-65 d=4 cm
Bitumenizirani sloj BNS 22sA sa BIT 50/70 d=7 cm
Drobljeni kameni agregat 0/31.5 d=20cm
Drobljeni kameni agregat 0/63 d=25cm
Ukupno: d=56 cm

SINHRON PLAN

Prema uslovima za projektovanje i dobijenom kopijom planom vodova, sve postojece i
projektovane instalacije su prikazane na grafickom prilogu 2.9 Sinhron plan, na kom su
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prikazana sva izmeStanja postojecih instalacija u zoni predmetne raskrsnice, a

koje su predmet ovog projekta.
Izdati su slededi projektni uslovi:
1. TELEKOM SRBIJA, IJ JAGODINA, ROP-PAR-36937-LOC-1-HPAP-5/2023;

2. JP “SRBIJAGAS” NOVI SAD, REGIONALNA JEDINICA JAGODINA, ROP-PAR-36937-LOC-1-
HPAP-4/2023;

3. JAUNO KOMUNALNO PREDUZECE "CRNICA" PARACIN , ROP-PAR- 36937-LOC-1-HPAP-
3/2023;

4. OGRANAK ELEKTRODISTRIBUCIJA JAGODINA, ROP-PAR-36937- LOC-1-HPAP-6/2024;
Napomene:

Izmestanje stubova NN 2 i SN predvideti posebnom procedurom. Stubove NN 2 i SN je

potrebno izmestiti pre izgradnje potpornog zida br. 2, odnosho pre pocetka radova na drugoj

fazi.
Pre pocetka radova utvrditi tacan poloZaj podzemnih instalacija, u prisustvu predstavnika
vlasnika instalacija.

Izmestanja i zastite instalacija izvrsiti prema uslovima i tehnickom reSenju vlasnika instalacija.

Sve radove u zoni instalacija izvrsiti ru¢no, kako ne bi doslo do osteéenja istih i uz
preduzimanje svih potrebnih mera zastite.

PROJEKAT IZMESTANJA NISKONAPONSKE MREZE

Novoprojektovanim stanjem predvida se izmestanje stubova 1, 3 i 4 iza postojeceg potpornog
zida jer ¢e isti biti ugroZeni izgradnjom novoprojektovanog potpornog zida kao i proSirenjem
saobradajnice. Predvida se da stub 3 bude demontiran i u slucaju da ne dode do osSteéenja
prilokom otkopavanja i demontaze istih (a to ¢e utvrditi izvodac i nadzor radova), da isti stubo,
koji je visine 9m i tipa 9/315 bude izmesten i postavljen na novom polozZaju iza zida kako je to
prikazano i pozicionirano u grafickoj dokumentaciji, u slucaju da dode do oStecenja stuba
predmerom i predracunm je predvidena pozicija novog stuba kao pozicija sa opcijom. Krajnji
stubovi na predmetnoj trasi broj 1 i 4 se izmesStaju na nove pozicije i predvida se postavljanje
novih ugaonozateznih stubova tipa 9/1000. Takode uslovima Elektrodistribucije Srbije d.o.o.
Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Jagodina predvideno je da kompletna NN mreza bude
izvedena provodnikom tipa i preseka SKS - X00/0-A (3x35+54,6+2x16)mm?.

Proseéno rastojanje izmedu stubova je oko 33m. Na pravim deonicama trase predvideni su
noseci stubovi tipa 9/315, a na deonicama gde postoji skretanje trase koriste se stubovi tipa
9/1000.

Saglasno TP-14 Poslovne zajednice Elektrodistribucija Srbije primenjuje se nadzemna NN mreza
na betonskim stubovima sa samonosivim  kablovskim snopom tipa X00/0-A
(3x35+54,6+2x16)mm?, kako bi se na istim stubovima postavilo i uli¢cno osvetljenje. U ovom
slucaju bi se primenile postojece svetiljke.
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PROJEKAT SAOBRACAJA | SAOBRACAINE SIGNALIZACIJE

Gradevinskim reSenjem je predvidena rekonstrukcija postojeceg potpornog zida, kao i rusenje i
izgradnja novog propusta kao faza | radova, dok se u drugoj fazi izvodi rekonstrukcija i
prosirenje kolovoza sa izgradnjom armirano-betonske konstrukcije - potpornog zida u desnoj
ivici kolovoza, odnosno bankini.

Projektovana deonica je obeleZzena odgovaraju¢om saobraéajnom signalizacijom. Predvideno je
postavljanje saobracajnih znakova izri¢itih naredbi u vidu ogranicenja brzine (II-30) kojim se
ograniava brzina na 30 km/h. Pored saobracdajnih znakova, predvideno je i postavljanje
saobracajnog ogledala (IX-6) kako bi se povecala preglednost u krivini, a samim tim i
bezbednost saobracaja na predmetnoj deonici.

PROJEKAT SAOBRACAJA | SAOBRACAINE SIGNALIZACIJE ZA VREME IZVODENJA RADOVA

Za vreme izvodenja radova predvidenih u prvoj i drugoj fazi najefikasniji nacin izvodenja radova
nametnut je predvidenom tehnologijom izvodenja radova i podrazumeva obustavu saobracaja
na delu puta obuhvacenim radovima. Obustava saobradaja je pravovremeno najavljena
saobracajnom signalizacijom na samom pocetku gradilista, kao i na vaznijim raskrsnicama u
blizini gradilista.

Izmedu izvodenja radova u prvoj i drugoj fazi (medufaza) predvideno je reSenje koje obuhvata
odvijanje saobradaja naizmeni¢no uz pomoc¢ svetlosne saobracajne signalizacije (semafora) sa
LED svetlima, saobracajnih znakova i tehnicke opreme ¢Ciji se detalji nalaze u grafickom delu
projekta. Brzina u zoni radova ograni¢ena je na 30km/h. Pre pocetka koris¢enja reSenja u
medufazi potrebno je postaviti saobradajne znakove ograni¢enja brzine (II-30) koji su
predvideni projektom 8.1 Projekat saobracaja i saobradajne signalizacije. Signalni plan rada
semafora prikazan je na situacionom planu saobradajne signalizacije, crtez 8.2.7.2.1, kao i u
detaljima saobracajne signalizacije.

Predvidena saobracajna signalizacija je uslovljena rangom i geometrijskim karakteristikama
saobradajnica na kojima se izvode radovi. Odredene dimenzije znakova u projektu odgovaraju
dimenzijama koje se primenjuju na putevima i saobracajnicama u naselju.

Na situacionim planovima u projektu prikazan je raspored saobradajne signalizacije koji je
odreden stacionazom postavljanja. Situacioni planovi su prikazani u odgovarajuéoj razmeri
R=1:500 i 1:1000, tako da se polozaj pojedinih elemenata moZe odrediti i sa crteza. Pored
navedenog, u situacionim planovima je prikazana i visina svakog nosaca na koji se postavljaju
saobradajni znakovi, klasa znaka, kao dimenzija znaka.

Projektovana saobracajna signalizacija za vreme izvodenja radova je u skladu sa postojeéim
SRPS standardima, vazec¢im zakonskim propisima normativima i preporukama. Svi elementi
signalizacije, ¢iji su izgled i mere ta¢no definisani Srpskim standardima ili Pravilnikom o
saobradajnoj signalizaciji u situacijama nose oznake iz pravilnika. Predvidena saobradajna
signalizacija je uslovljena rangom i geometrijskim karakteristikama saobracajnica u zoni
predmetne deonice.
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Odgovorni projektant:

. it

Marjan Mati¢, mast.inz.grad.
Br. licence: 343 1359 21
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lpunoe 2.
TEXHUYKA CNEULNPUKALINIA

U3pada npojekmHo mexHu4Ke doKymeHmayuje 3a
caHayujy nomnopHoe 3uda 2pobrea 'y M3 lNMnaHa
JH 37/2023

1.1. TexHuuKa cneyunduKaumja

Y ceny MnaHa y MapahuHy, y geny ceockor rpobsba, Takohe M y HenocpeaHoj] 6aM3UHM
OMWUTUHCKOT NyTa, Yy NPeTXo4HOM BeKy ( HENO3HaTa rogMHa usrpaarbe) nsrpaheH je noTnopHM
31[ 33 CTabunnsaumjy KocMHe Ha Kojoj ce Hanasu rpobsbe. O usrpaheHom NoTnopHOM 3may He
MOCTOjM NPOjEKTHO TEXHMUYKA HUTU MHBECTULMOHA AOKYMeEHTaUMja 6buno Koje BpcTe. N3rpaheHu
NOTNOPHM 314, HUje EBUAEHTUPAH Y KAaTaCTPy HEMOKPETHOCTMU.

Capalitbe cTakbe je ga je MOTNOPHW 3u4 BMAHO owTeheH, WTO Kao noc/ieauua BpemeHa,
HeageKkBaTHOr M3Bohera, HEeKaHa/IMCaHOr OABOAHABatba KOCWMHe... 3ua je 4o Te mepe
AerpagupaH Aa je Heonxo4Ha HeroBa XMTHa PEKOHCPYKUMja MAN M3rpadrba HOBOF MOTNOPHON
3MAa KaKko 6u ce o4vyBana noctojeha rpobHa mecTta y HenocpeaHoj 30HU 31aa, Kao U €BEHTYaslHO
obe3beherbe KOCMHE Ha KOjoj ce Hanasum ceocKo rpobsbe.

3ua je HenocpeaHo Ha mehu ABe KaTacTapcKke maplene, U TO ONWTMHCKe yauue Kn.6p.10124 n
napuene ceockor rpobsba Ha Kn 6p. 5332 KO MnaHa, 0be y BracHMwTBy onwTtmnHe MapahuH. C
063Mpom aa ce ceocka y/MuUa Koja je yjeaHo M Tpaca ONWTUHCKOr NyTa, rPaHW4YM ca CeBepHe
CTpaHe HenocpeaHo ca NpegMeTHUM NOTNOPHUM 3UA0M, Y 33aBUCHOCTU O, TEXHUYKOT peLleHa
nsrpagre notnopHor 3uga (noBpwunHe Kojy he HOBOMPOjeKTOBaHW 3M4, 3ay3eTu), NMPOjeKToMm
npeaBuaeTn M eBeHTya/IHO Mpolunperse noctojehe caobpahajHuue YKONMKO je HeonxogHo.
MNpensuheHa je wupuHa caobpahajHuue ca KonosBo3om of 5m-5,5m 6e3 TpoToapa ca
6aHKMHAMa Yy CKagy ca pacrnofioKMBOM MOBPLIMHOM YHYTap OMWTUHCKMX napuena. [dyKuHa
npegmeTHor 3maa je oko 100m, BucuHe og 1,20m 40 OKO MakcumasnHux 2,0m.

Kpo3 NpojeKkTHy TeXHUYKY LOKYMEHTaUMjy carnegat npuame aTMochepcknx Boga ca naguHe u
HenocpeaHO ca KoN0BO3a , AAaTW TEXHUYKO pellere O04BOAHaBakba Yy 30HM MOTNOPHOr 3uAaa
(npuxBaT MoOBPLIMHCKE BOAE ca MafAMHE Ha Kojoj je rpobsbe y 30HM MNOTNOPHOr 3uaa, M
pellaBarbe 04BOAHaBakba HU3 Tpacy nyTa).

TexHUYKOM OOKYMeHTaumjom npeasuaety ¢asHy msrpastby Ha HauuMH ga ce aeduHULyY NpBo
XWUTHW pagoBu y NpBoj ¢asm (MnM AeoHULA Koja je HajyrpoxeHuja), a 3aTum aeduHMcaTh ocTane
dase y Be3u ca NOTNOPHUM 3MAOM, U Ha Kpajy a3y pagoBa Ha €BEHTya/IHOM NpoLnperby
caobpahajHuue.

ObaBe3a [puspeaHor cybjekta je oppehuBarbe 06MMa WCTPaMKHWUX FEONOLIKUX PagoBa,
cnpoBohere TEePEHCKUX WUCTpaKMBarba W M3paga enabopata O pesynTaTMma reosIoLKUX
UCTpakMBartba 3a MoTpebe wu3rpagte MOTNOPHOr 3MAa W EeBEeHTya/lHOT MpoLliMperba
caobpahajHuue, y cknagy ca 3aKOHOM Kojum ce ypehyje ob1acT reonowKnx uctparkusama. Cee
1



TPOLUKOBE BE3aHE 33 HaBeAEeHe aKTUBHOCTM cHocu MpuBpeaHn cybjekKr.

ObaBe3a MpuepeaHor cybjekTa je npubas/barbe NOTPebHUX nognora U nogataka U M3paga
KaTacTapcKko TonorpadcKkor naaHa u npuvbas/barbe M3BOAA M3 KaTacTpa NOA3EMHMX BOAOBA, Y
obyxBaTy HEMOXO4HOM 3a M3pady TEXHWYKe [OKymeHTauuje. CBe TPOLWKOBE Yy Be3nU ca
npubaB/batbem nofaTaka M3 HagnexkHor P3-a u TpolikoBe cBMX npunagajyhnx Takcu cHOcCK
NPOjEeKTaHT.

Y HenocpeaHoj 6nM3MHKU npegmeTHe caobpahajHuue Hanasu ce U objekaT BUCOKOHAMOHCKOT
BOAa, KOjU HWje npeameT OBOr MpojeKToBarba. YKO/NMKO Ce 3axTeBOM HadlexHe
eNeKkTpoauncTpybumumje 3axTeBa U3MellTarbe CTyba-fena BMCOKOHAMNOHCKe mpexe To he 6utu
nocebaH npeamMeT MpPOjeKTOBarba KOju HUje obyxBaheH OBMM MNPOjEKTHMM 3a4aTKOM.
M3mewTarbe HUCKOHAMOHCKE U Cpeare HaMoHCKE MpeXKe y BUAY M3MellTarba jeaHor UAu ABa
6eToHCKor cTyba BaH Tpace MOTNOPHOr 3MAa Haja3u Ce Y OKBMPY OBOT MPOjEeKTHOr 3a4aTKa a
3a4aTaK MpojeKTaHTa je Aa Yy CKAady ca YCNOBMMa HaA/NexHor jaBHor npeayseha ussplim
NnpojeKToBakbe U3MeLlTakba cTyba.

Kpo3 TexHMYKy AOKyMeHTauujy eBuaeHTMpaTh noctojehe crarbe NoTnopHoOr 3uaa ca OnMcom
TPEHYTHOT CTakba NOTNOPHOT 31Aa.

Op MpuspegHor cybjekTa ce ouyeKkyje Aa AePuHUIWIE HAjeKOHOMWYHWje pellere Koje je
noysaaHo, cTabuiHO U jeAHOCTaBHO 3a oapXKaBarbe nocebHo umajyhu y Buay cneunduuyHe
KapaKTepucTuKe siokaunje (no moryhctey M3behm TexHu4yka pellerba Koja 3axTeBajy pajose
BAH KaTACTApCKMX Napuena y jaBHOM BNACHWUWTBY, NpeaBUAETUM pellere Koje omoryhasa
b6e3begHO M HecmeTaHO ofBujarbe caobpahaja y Bpeme u3Bohewa pagoBa, PasmMOTPUTU
TEXHUYKO pellere Koje no moryhcTBy He 3axTeBa M3MeLUTarbe CTyOOBa €/EKTPOMPENKE U
npowmupere nyta). Y npojekToBakby KOPUCTUTU MaTepujane Koju ce mory HabaBuTu Ha
Aomahem TPKULWWITY, Y3 yobuuyajeHy TeXHONOTNjy ns3rpage 3a oBy BpPCTy objekaTa.

Mopea noliToBakba OBOr NPOjEKTHOr 3a4aTka, MolWToBaTU Baxkehu 3aKOHy O MaaHuUparby U
narpaatbu ("Cn. rnacHmk PC", 6p. 722009, 81/2009 - ucnp., 642010 — oanyka YC, 242011,
121/2012, 422013 - oanyka YC, 50/2013 - oanyka YC, 982013 - oanyka YC, 132/2014 n 1452014,
832018, 312019, 372019 - ap. 3akoH 1 9/2020), Kao v MNpPaBUAHUKOM O CaApPMKUHWU, HAUUHY U
MOCTYMKY M3pafie M HauuMHy BpLUEHA KOHTPO/AE TeXHWYKe AOKYMeHTauuje npema Knacu u
HameHu objekaTa ("Cn. rnacHuk PC", 6p. 73/2019).

Obagese MpuBpegHor cybjekta obyxBaTajy:

1. [leTasbaH BM3yeNHO-MAKPOCKOMNCKKU Npernes NoTNnopHOr 3MAa, a y Lnby yTBphuBara TayHe
reomeTpuje NOTNOPHOr 3naa n nspage oarosapajyhe rpadpumuke gokymentaumje nocrtojeher
CTarba (ocHOBe, Npeceumn, Usrneam u ap.);

2. EBngeHTupare Behux noctojehunx owrtehera Ha NOTNOPHOM 3K4Y;

3. U3paay v3BellTaja 0 pe3yaTaTMma McKona pagu yTephusarba AMMEH3Mja TeMesba NOTNOPHOT
31aa (pagoBu Ha nckony u npunagajyhu Tpowkosu cy obaBesa MpuepeaHor cybjeKkTa);

4. U3paay n3BellTaja 0 BU3YEe/THOM Npersiely KocuHe-naguHe Ha Kojoj ce Haslasu rpobsbe Kao u

naaunHe og, caobpahajHuue.
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5. CnpoBohere NnoTpebHUX reo/IoWKNX UCTPaXKMBakba 3a NoTpebe caHauuje-nsrpagte
NMOTNOPHOT 3143 M eBEHTyaIHOT NpoLINpera caobpahajHuLe,ca n3pagom eneboparta o
pe3ynTaTMMa reoNoWKMX UCTPAXKUBAHA

6. CnpoBohere NoTpebHUX reoaeTckUX Meperba reomeTpuje noctojeher notnopHor 3naa,
naguHe y 30H1 3uaa, caobpahajHuue y 30HM 3uaa, nagmMHe HENOCPeaHO Y 30HU
caobpahajHuue;

7. N3pagy KaTtactapcKo-tonorpadCcKor naaHa ca M3BO40M KaTacTpa BOLOBQ;

8. N3pasy TexHUUKe AOKYMeHTaLMje u3rpaste NnoTnopHoOr 3naa

9. U3paay TexHUYKe AOKYMEHTauuje 3a npolunpere caobpahajHuue Ha Tpacy NOTNOPHOr 31Aa,
YKOMUKO je noTpebHo ( yK/bydyjyhu U npojekaT ctanHe caobpahajHe curHanmsaumje)

10. M3paay TeXHMUYKe AOKYMEHTauMje 3a u3mellTarbe cTyboBa cpeaHeHaNoHCKe U
HMCKOHAMOHCKEe MpeXKe YKOMMKO Ce 3aXTeBa 04 MMaoua jaBHMX oBnawhemsa.

11. TexHMuUKy KoHTpoOAY MpojeKT 3a rpaheBunHcky gossony (MIA) Kojy Tpeba aa cnposeae
He3aBUCHO NPaBHO nLe.

12. Npununkom nspage MNpojekTa 3a n3sohere M3paanUTH U NpojeKaT npmBpemeHe caobpahajHe
CUrHanm3saumje Kao v NnaH NnpeBeHTUBHUX Mepa.

MpuBpeaHu cybjeKT je ayxKaH aa Hapyunouy ncnopyum y AMrmtaaiHOM U aHanorHom o6/nKy:

1.NpejHo pewerse (aurntanHo Ha LLO-y nav dnew memopuju, WTaMmnaHo y jeaHoM NpUmMepKy)
2.MpojeKart 3a rpaheBUHCKY Ao3Bosy ca npatehum enabopatnma (gurmutanHo Ha UA-y nav dnew
MEMOPMUjU, LWTaMMNaHOo Y ABa NPUMeEpPKa)

3.M3B04, M3 NpojeKTa 3a rpah)eBUHCKY 403BOY U Ca MO3UTUBHUM M3BeLUTajemM TeXHUYKe
KOHTpone (gurutanHo Ha LL-y nnm dnew memopuju, WTamMmnaHo y ABa NpMmepKa)

4.MpojekaT 3a u3sohere (aurntanHo Ha UA-y, WutamnaHo y Tpyu npumepka).

Hapyunnau obesbehyje:

-MHPOpPMaLMjy O NOKaLUjK

-nofiHoLLEeHe 3axTeBa Kpo3 objeantbeHy npoueaypy (Kpos LLEOM)

-UCX0A0Bakbe NOKALMjCKMX YCN0Ba

-ucxopoBakbe rpaheBMHCKe 403BO/E

Cee TaKce Be3aHo 3a LLIEOIM-06jeantseHy npoueaypy cHocu Hapyumnau, HakHage 3a usgasBare
ycnoBa umaoua jaBHux npegyseha cHocn Hapyunnal,

1.2. KBanuter

MpuBpeaHu cybjeKT ce obasesyje Aa yCAyry Koja je npeAmeT OBOr YyroBopa, U3BpLUKX Y AOroBOpYy
ca Hapyumouem, cTpyyHO M KBanUTETHO, NPodecuoHasHO, Y YrOBOPEHOM POKY, Y CKaagdy ca
3aXTeBMMa W3 KOHKYpCHe [JAOKYMeHTauuje M TexHWUKoj cneumdpuKaumju, HOpPMaATUBMMA,
CTaH4apAMMA N TEXHMYKMM NPOMUCUMA KOjuU BaXKe 3a OBY BPCTY MOCAA U MHCTPYKUMjama
Hapyuunoua.



1.3. KoHTpona KBaanTeTa — KBAHTUTAaTUBHU U KBA/IUTETHU NpUjem

KBaHTUTaTMBHM M KBAAIMTATUBHU Npujem npeameTHe ycayre, Bplmhe oBnawheHu npeacTaBHUK
HapyumMoua, Ha OCHOBY KapakTepucTuka npeasuheHe KOHKYPCHOM  [AOKYMEHTALMjoM,
TEXHUYKOM cneundUKaLMjoM U yroBOPOM.

1.4. Pok nsspluema

- NpuBpeaHun cybjekT y obaBe3n Aa y POKYy oA, 5 KaneHAapCKux AdaHa of AaHa NoTnMcuMBakba
yroBopa nogHece 3axTeB HagnexHom PI3-y 3a noTpebHe nogatke (o 4Yemy [ocCTaB/ba
Hapyuunouy notspay Kao AoKas).

-Pok 3a npepajy UaejHor pewemra je 20 KaneHAAapCcKUxX gaHa padvyHajyhu og aaHa gobujarba
nodartaka U3 HaZJieXXHor KaTtacTpa (3a notpebe uspage KTl-a, KaTacTpa noa3emMHUX BOAOBA).

-Pok 3a u3paay MpojeKkTa 3a rpaheBMHCKY [03BOJy Ca M3BPLIEHOM HE3aBMCHOM TEXHMYKOM
KOHTPO/NIOM W reoTexHM4yknum enabopatom je 30 KaneHAapCcKMX AaHa. PoK ce payyHa og AaHa
[AOCTB/bakba IOKALMjCKMX YCNOBA 04, cTpaHe Hapyunoua MpuepeaHom cybjekTy.

-Pok 3a u3pagy [lpojekta 3a u3Bohere ca npunorom [lnaHa npeBeHTUBHUX mepa je 15
KaneH4apckux paHa. Pok ce pavyHa og AaHa Kaga ce [MpuepeaHom cybjekty AocTaBu
lpaheBnHCcKa po3Bona ogHocHO Pewere 0 opobpewy 3a mM3Bohere pagosBa o4 CTpaHe
Hapyuunoua.

1.5. HaunH n mecTto npy:kama ycnyra

3upg je HenocpeaHo Ha mehn ABe KaTacTapcKe napuese, M TO ONWTUHCKe yauue Kn.6p.10124 n
napuene ceockor rpobsba Ha Kn 6p. 5332 KO MNnaHa, obe y BracHUWTBY onwTuHe MapahuH.

1.6. PuHaHcHjcKo obesbehere

CpeactBo ¢puHaHcHjcKor obesbeherba 3a 036M/BHOCT NOHYAE 1 TO 61aHKO COMNCTBEHY MeHuULY,
Koja mopa butn eBuaeHTMpaHa y Pernctpy meHuua m osnawherwa HapogHe 6aHke Cpbuje.
MeHnua mopa 6UTM oBepeHa neyaTomM M MNOTNMCaAHA Of CTpaHe nuua osnawheHor 3a
3acTynare, a y3 UCTy mopa buTK A0CTaB/bEHO NOMNYHEHO U OBEPEHO MEHMYHO oBnawhere —
NMUCMO, Ca Ha3HaYeHMM M3HOCOM of 3% of yKynHe BpegHocTu noHyae 6e3 MNAB-a. Y3 meHuuy
Mopa 6uTM [ocTaB/beHa KoMWja KapToHa AEenOoHOBaHWUX MOTNKUCA KOjuU je M3aaT of CTpaHe
nocnoBHe 6aHKe Kojy NoHyhHay HaBoagu y MeHMYHOM oBnawhery — NMcMy. POK Baxera MeHuULe
je 30 gaHa of AaHa oTBaparba NoHyaa [cpeacTso obesbeherba 3a 036M/bHOCT NOHYAe Tpeba Aa
Tpaje HajMatbe KOJIMKO M BarKerbe NoHyae].

Hapyunnau he yHOBYMTM MeHMUY AaTy Y3 NOHyAy Y cay4ajy aa MpuBpeaHu cybjekT oaycTaHe of
CBOje MOHYAEe Y POKY Barkera NOHyAe, He AOCTaBU [0KA3e O UCMYHEHOCTU KpUTepUjyma 3a
KBa/IMTaTMBHM M360p NpuBpeaHor cybjekTa y cknaay ca ynaHom 119. oBor 3aKkoHa, HEOCHOBAHO
oabuje pga 3aKk/byum yroBop O jaBHOj HabaBuu man He goctaBu obesbehere 3a M3BpLIEHE
yroBopa o jaBHOj HabaBuu.



Hapyuunay he Bpatutn meHuue MNpuBpeaHMM CybjeKTMMa Ca KOjuMa HMje 3aK/byyeH yrosop,
ogMax Mo 3aK/byyerby yroBopa ca m3abpaHum MpuspeaHum cybjektom. Ykonuko MpuspegHu
cybjeKT He AOCTaBM MeHULY ca MeHMYHMM oBnawherem, noHyaa he 6uUTK ogbunjeHa.

CpeactBo puHaHcujckor obesbeherba 3a ucnyrwere yroBopHuX obasesa — MNpuBpeaHn cybjexT
ce obaBesyje Aa y TPEHYTKY 3aK/byyera yrosopa npega Hapyumouy 1 (jegHy) 61aHKo concTBeHy
MEHMLY 33 UCMNYHEHE YTOBOPHUX 06aBe3a, Koja Mopa buUTK eBngeHTUpPaHa y Pernctpy menuua
n osnawhera HapogHe 6aHke Cpbuje.

MeHuua mopa OUTM oOBepeHa MeyaToM M MNOTAMCAHA O0f CTPaHe auua osnawheHor 3a
3acTynare, a y3 UCTy mopa buUTKM A0CTaB/bEHO NOMNYHEHO U OBEPEHO MEHMYHO oBnawhere —
MUCMO, Ca Ha3zHaYeHUM nsHocom of 10% op, ykynHe BpegHoOCTM yrosopa 6e3 MNB-a. Y3 meHuuy
mopa 6uTM [OocTaB/beHa KoMWja KapToHa AenoHOBaHMX MOTNMCa Koju je u3gat of, CTpaHe
nocsoBHe 6GaHKe KOjy MpyKanal, ycayra HaBogu y meHudyHom osnawhery — nucmy. Menuua
mopa 6UTK ca Knaysynama — 6e3ycnoBHa, Heono3uBa, NAaTMBa Ha NPBM NO3MB 1 6e3 npasa Ha
NpPUroBop y KopucT Hapyuuoua, ca poKom Barkewa 15 paHa AyXuUM of, AaHa 3aBplueTKa
Npy*Karba yroBOPEeHMUX ycayra.

Y cnyyajy HacTynama yc/0Ba 33 NPOAYKEeHe poKa 3aBplieTka ycayre, MpuepeaHun cybjekT je y
obaBe3n Aa NpoayXu BaXKHOCT MeHUYHor oBnawherba.

Hapyumnau he yHOBYMTM MeHMUY AaTy y3 yroBop yKoauKo ce [lpusBpeaHun cybjekT He byae
npuap>kasao obasesa npegsuheHnx yroBopom.
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Penyoimka Cpouja

OIIIITHUHA ITAPARUH

YIIPABA 3A YPBAHU3AM, ®UHAHCHUJE, CKYIIHTUHCKE U OIIIITE MOCJIOBE
Onesbeme 3a ypoaHu3aM 1 HMOBHHCKO NMPaBHe MOCJI0Be

Bpoj npeamera: ROP-PAR-36937-LOC-1/2023

3aBoaHu 6poj: 353-1513/2023-V-04

Jarym: 07.03.2024. roqune

YIIPABA 3A YPBAHU3AM, ®UHAHCHUJE, CKYINUTHHCKE W OIIUTE
MOCJIOBE noctynajyhu no 3axteBy Ommrune [lapahun, Matuunu Opoj: 07184654, I1Ub:
100876853, yn. Tome JXusanouha O6p.10, ITapahun, momHeror mnpeko myHOMOhHuKa JaBHOT
koMmyHasHOT Tipeny3eha "lpaumna", [Mapahun, Maruuau 6poj: 17018795, THb: 101094056, y.
Uwuka Tacuna 6p.11, [Tapahun, 3a nu3naBame JTOKAIMjCKUX YCIOBa, HA OCHOBY WI. WiaHa 7. 3akoHa
o munuctapcreuma (Ci.macauk PC 0p.128/2020), unana 23. 3akoHa o ApkaBHO] ynpasu (,,Co1.
acauk PC”, 6poj 79/05, 101/07 u 95/10), un. 8h. 53a.-57. u 133. ctaB 2. Tauka 9. 3akoHa o
ianupamwy u usrpaamu (,Ci. macauk PC”, 6p. 72/09, 81/09 — ucnpaska, 64/10 — omtyka YC,
24/11, 121/12, 42/13-oqmyka YC, 50/13-onnyka YC, 98/13-omnyka YC, 132/14,145/15, 83/18,
31/19 u 37/19-np.3axon 09/20, 52/21 u 62/23), Ypende o nokarujckum ycioBuma (,,Ci1. TIIacCHUK
PC*, 6p. 35/15, 114/15 u 117/17), Ypende o nokauujckum ycioBuma (,,Cia.rmacauk PC* 6poj
115/20), IlpaBwiHuKka 0 MOCTYNKY cIpoBohema 00jequmbeHe MPOLEAYpe EICKTPOHCKUM ITyTeM
(,,Cn. tmacauk PC*, Op. 68/19), y ckinany ca muianom "ycknahuBame mpoctopHor [lnana onmrune
[Tapahun ca ogpendama 3akona (Cn.r1.6p.72/09 u 81/09)", uznaje:

JJIOKAIIMJCKE YCJIOBE
3a PEKOHCTPYKIIHM]y TOTIOPHOT 3uja u yaule y cexy [lnana, onmruna [Mapahun, ma K.I1. 10124,
5332 u 5438 K.O.Ilnana, onmruna [apahun

OAPEDBYJY CE ycioBu 3a U3pajay TEXHHUYKE JTOKyMEHTallMje MpeMa 3aKkoHY O IUIaHUpaky U
usrpanwu (,,Cn. macauk PC”, 6p. 72/09, 81/09 — ucnpaska, 64/10 — onnyka YC, 24/11, 121/12,
42/13-onnyka YC, 50/13-omnyka YC, 98/13-ommyka YC, 132/14,145/15, 83/18, 31/19 u 37/19-
np.3akoH 09/20, 52/21 u 62/23) y ckiiaqy ca IUIAaHCKUM OCHOBOM KOjH YMHHM IUIaH "yckiahBame
npoctopHor Ilmana ommrune [lapahun ca oapendama 3akona (Cn.ri.6p.72/09 u 81/09)",
("OmmuruHcku cinyx0enu rmacHuk", 6poj 8/2011 ox 01.07.2011.rox) u 'y ckinany ca I[IpaBuaHuKOM 0
ONIITUM TMpaBWJIUMa 3a Mapuenanujy, perynanujy u mrpaamwy ("Ciyxbenun macauk PC',
0p.22/2015).

1. ITonanu 0 KaTACTAPCKOj Mapuean:

- bpoj KII: 5332.

- K.O: IInana.

- bpoj nucra Henokpernoctu: 173.

- Ynuna u 6poj-norec: "Cemno".

- [ToBpmnHa xaracrapcke napuene: 7747m?.
- Bpcra 3emsbumira: Octano 3eMJbUIITe

- bpoj KII: 5438.
- K.O: IInana.
- bpoj nucra Henokpernoctu: 173.



- Ynuna u 6poj-norec: "Ceno".
- [ToBpmnHa katacrapcke napuenie: 170m?2.
- Bpcra 3emubnmira: [losbonpuBpeAHO 3€MIBUIITE

- bpoj KII: 10124.

- K.O: [Inana.

- bpoj nucra HenokperHoctu: 418.

- Ynuma u 6poj-notec: "Ceno".

- [loBpmmHa karacrapcke napiesne: 5053m?2.
- Bpcra 3emsbnira: Octasio 3eMJbHUILITE

2. Kiaca u HameHa o0jekra:

- Kiaca: 211201

- Kareropuja: I' - unxxemepcku 00jeKTH.
- Hamena oGjexra: Yiuna.

3. Ilonaum o nocrojehem cramy u Oynyhem o0jexry:

- Unejaum pemewem 0p.28/23 ox okxtoOpa.2023.rox., mpencTaB/heHa je 3aXxTeBaHA OJ CTpaHe
uaBectutopa Omnmrune [lapahwn, Maruuam Opoj: 07184654, TINb: 100876853, ym. Tome
JKuanosuha 6p.10, IlapahuH, mogHeTOr MpEeKo NMyHOMOhHHMKA JaBHOT KOMYyHaJHOT mpemay3eha
"Lpuuna", IMapahun, Maruuau 6poj: 17018795, IIMb: 101094056, yn. Uuka Tacuna Op.11,
[TapahuH, 3a u3naBame JOKANM]CKUX YCIOBA 32 PEKOHCTPYKIIH]Y TOTIOPHOT 3UAa U YIUIE Y Cely
[nana, ommruua Ilapahun, wa K.II. 10124, 5332 u 5438 K.O.llmana, ommtuna [lapahwus.
[IpeameTnum MaejuuMm pememem npenBuha ce mpomupemne acaiTHOr KoinoBo3a caoOpahajHulle
ca nocrojehe mupune 4.20-5.00m na 5.00m. KonoBo3 ce cacTtoju u3 /Be BO3HE Tpake HIMPHUHE
2.75m, Koje cy HaMemeHe 3a JBocMepHU caoOpahaj. KomoBo3 je meduHrCaH OCOBHHOM Koja ce
cactoju u3 2 kpuBuHe pamujyca 350 m 100m m Tpm mpaBua, 0K je IyXuHa caoOpahajHuiie
JI=109.31m. ¥ cMmepy pacTta cTalndoHa)xe ca JieBe cTpaHe caoOpahajHHMIIE PEKOHCTPYHCAHHU
MOTHOPHM 3M/[ 32 CTAOMIIN3AllM]y KOCHHE Ha K0jOj Ce Hajla3u CeocKo Ipodsbe je ayxune L=97.00 m.
[Touerak 3una je Ha crarmonaxu kM 0+002.97, nok je kpaj 3una va km 0+104.08. Ca necue ctpane
caoOpahajHuLe, HEHUM IPOIIMPEHEM jaBUIIa ce MOTpeda 3a MPOjeKTOBAKEM apMUpPaHO-OETOHCKE
KOHCTPYKIIMje KOJUM ce Tmopea MoOospllarkba CTAOMIHOCTH KOJIOBO3a, BpPIIM YKIANamke Y
OTrpaHMYEHU TPOCTOp, He 3anmazehu y mnpuBaTHe mapuene, kao MU nosehawma 0e30eAHOCTH
NOCTaBJbAabeM O00jHE Orpajge Ha apMUpaHOOETOHCKEe KOHCTpyKuuje. HoBompojekToBaHa
apMHpaHO-O0ETOHCKA MOTIIOPHA KOHCTPYKIIMja uMa (QyHKIM]Y cTaObWiIn3aiuje KOCHHE IMaplesie Ha
KOjuMa Cce Haja3u rpooJbe.

Y OCHOBH, YHYTpallllhe¢ U CIOJbHE HMBHIIE apMHPAHO-OETOHCKE IMOTIOpPHE KOHCTPYKIHMje MpaTe
reomeTpujy nocrojehe 6erorcke koHCTpyKIHje [logykHr Haru6 ad MOTHOpPHE KOHCTPYKIIH]E TpaTH
MOY>KHU HAaruO KojioBo3a W mpoMeHJbHB je on 0.25 % mo 2.30 %. Y mompedyHoMm mpeceky, ab
MOTIIOpPHA KOHCTPYKIMja je ¢opMupaHa U3 JiBa Jena (TeMesbHa IJIoYa U 3U[) YATABOM JIy>KHUHOM
KOHCTpYyKIHje. 3uja je yraoHor “L“oOmmka. 3ua je mpomeHsbHMBE IMpHHE o 25cm g0 50cm.
TemespHa TUIOYA KOja ce€ “TIOABIAYM’ HCIOJ KOJOBO3HE KOHCTPYKIIMj€, CBOJUM OOJHKOM
JIOTIPUHOCH CTAOMJIHOCTH Ha MpeBpTame. TeMmesbHa IUIoYa je MPOMEHJbUBE BHUCHHE o7 42cm 10
60cm. [HIupuna TemespHe mo4e je 1.80M. 3uy je mpojeKToBaH y KaMIlajgamMa, CBE KaMItaie Cy HCTOT
tuna. /lumensuje kammnaaa cy neduHucane y rpaduukoj gokymeHTanuju. Jly>kuHa Kammana je
3.0m.

- Ilpenasubena je ¢dasHa m3rpagma oOjekara. Y mnpBoj ¢aszm paamwia OM ce PEKOHCTPYKIIH]a
nocrojeher moTmopHOr 3uja, Kao U PyleHhe U U3rpajkba HOBOT IpomycTa. Y aApyroj $ha3u u3Boau
CE PEKOHCTPYKIIMja U MPOIIUPEHE KOJIOBO3a Ca U3TPalbOM apMUPAHO-O0ETOHCKE KOHCTPYKLH]E -
MBUYHOT BEHIIA y IECHOj UBHUIIM KOJIOBO3a, OJHOCHO OaHKHHH.

4. [1naHCcKH OCHOB:
- Ilman - "yckmahuBawe mnpoctopHor Ilmanma ommtune Ilapahun ca oxmpenbama 3akoHa




(Cn.rn.6p.72/09 1 81/09)", ("OmmtuHcKH ciyx0eHun racHUK", 6poj 8/2011 ox 01.07.2011.rox).

Bpcra 1 HaMeHa o0jekara Koju ce MOTY TPaJiTH Ha TIPEIOKEHO] JIOKAITH]H:

e OcHoBHa HameHa: Msrpaama uHGPaCTPyKTypHHUX oO0jekara y CKJIaay ca HaBEICHUM
TUTAHCKUM JIOKYMEHTOM.

e 3abpameHa je U3rpajiba 3a CBE HaMEHE 3a KOje Ce Ha OCHOBY MPOIICHE YTHIaja YCTAHOBU Ja
YIPOXKaBajy )KUBOTHY CPEAMHY, OTHOCHO HAMEHY.

6. IlpaBuaa n3rpaame Ha rpal)eBUHCKOM 3eMJBMINTY:

e peryjianuoHa JIMHHUja YTBphyje c€ y OIHOCY Ha OCOBHHCKY JIMHU]Y (OCOBHHY jaBHOT ITyTa),
WIM Ha TpaHUYHY JIMHUJy U obejexaBa 3a cBe mocrtojehe u miaHupane caopahajuuie;
pactojame m3Mmely perymanmoHux nuHWja (MIMpUHA Tojaca perynamnuje) yTBphyje ce y
3aBUCHOCTH o (YyHKIMje W paHra caoOpahajauie, OXHOCHO HWH(MPACTPYKType, Kao
XOpU30HTAJIHA, HAA3EMHA UM MOJA3EMHA peryianuja, a HajMama J03BOJbEHA IIMpPHUHA I0jaca
perynanuje mo Bpcrama ynuua je: crambene 7.5-8.0 m, cabupune 9-10.0 m, caobpahajuurie y
ceockuMm HacesbuMa 9.0-10,0m, xoncku mpornaszu  6.0-5,0M, mpuBaTHM mMposia3zu-2,5M,
IIPOTUBIIOXKAPHHU Mpoas-3,50M; perynannoHa JMHuja ce odenexanBa aHaIUTHUKO TE€OAETCKU

e 32 cBe IulaHMpaHe caoOpahajHuIle y Hacesby; peErylalMoOHa JIMHMjJa M OCOBUHAX
caoOpahajHule jaBHOI IyTa Cy OCHOBHHM €JIEMEHTU 3a yTBphuBame caoOpahajHe Mpexe;
peryianuoHa JUHHMja U OCOBHHA HOBUX caoOpahajuuna yTBplyjy ce y onHocy Ha nocrojehy
perymanujy W mapuenanujy, mnocrojehe Tpace caoOpahajauna u (QyHKIMOHATHOCT
caobpahajue Mpexe

e HuBenanyja caobpahajHuIa U IpyTrUX jaBHUX MOBpPIIKHA ofpel)yje ce mpopauyHOM MajoBa U
MONIPEYHUX M MOAYKHUX Tpoduia mojaca perynanuje. YTBpheHe aHaIUTHUKEe KOOpIUHATE
(KoTe HHBeJeTe) KapaKTePUCTUYHHX Tauaka y IUIaHy HUBEJNAILHWje MPENCTaBihajy OCHOB 3a
yTBphUBame HUBEJIETA PETYNALMOHUX JIMHUja KAa0 U OCHOB 3a [IOCTaBJbambe yia3a y o0jexar
win ypeheme ocTanor mpocTopa BaH Iojaca perynanuje; caodpahajHuiie M3BOAMTH ca
CaBpEMEHHM KOJIOBO3HHUM 3aCTOPOM Ha a/IeKBaTHOM JIOH-EM IOCTPOjy, TAMIIOHY ¥ OMBUYUTH
WBHUANINMA; Y TIpoduily yauie, nopen caobpahajue dyHkiumje, 06€30e1uT MPOCTOp 3a
[poJia3zak MHPPACTPYKTypHE MpEKe; NMPHJIUKOM IUIAHMPamka HOBUX WINM PEKOHCTPYKIIM]ja
nocrojehux ymuua TexuTH Aa ce o06e30enn YIWYHO 3eJIeHWIO (ApBOpenu, TpaBmalud U
CJIMYHO);

e [elIayKe MOBpPIIMHE (CTa3e M TpPOToapu) 00aBe3HO (U3WYKU H3IBOJUTH Y IMOCeOHe
MOBpIIMHE 3amTuheHe ox MOTOopHOr caoOpahaja (M3y3eB KOJI HWHTEIPHCAHUX YIIWIA);
IIMPUHA TPOTOapa 3a KpeTame Iemaka MUH. 1,5M; 3a MHBalIMHA JHUIA HA MELIavyKuM
mpenazuMa MpeBUICTH H3rpaamy pamie Haruoa 1:20 (u3yzetno 1:12) MUHUMaTHE MIUPUHE
1,80 M; xox u3rpaame HaJBOXKIbAaKa MOTPEOHO j€ OCTaBUTU CBETIU MPO@HI o MUH. 4,5M;
nmonpeyHe mnpoduiie M KOJIOBO3HE KOHCTPYKIHM]jE CBHX caoOpahajHuIla JUMEH3HMOHUCATH
npeMa MeposiaBHOM caobpahajHoM ontepehemy; paanjyc 3aKpUBJbEHAa HA PAaCKpCHULIAMA e
MUH. 7,5M (u3y3eTHO 6,5)

e [apKUpame Ha jJaBHO] MOBPILIMHU y3 KOJIOBO3 je Moryhe M M3BOAM Ce€ Kao YNpaBHO (jeIHO
MapKUHr MecTo je aumensja 2,5(2,3)x5,0M ca KoJOBO30OM IIMpHHE MHH 5,5(6,5)Mm),
napainenso (2,0x6,0m konoBo3 MuH 3,5M) uiu koco (2,3x5,0M ,k010B03 MUH 4,5M).

7. Yca0BM 3a1ITHTE POCTOPA M 00jekara:

e VYcnosu 3amTute Ha pany: [Ipema 3akony o 6e30eqHocTH U 3ApaBiby Ha paay ("'CiyxOeHu
I'macauk PC" 6p.101/2005).

e VCIIOBM 3alUTHTE CyceAHUX obOjekara: [IpumikoM u3Bohema pagoBa BOAUTH padyHa Ja cede
yIrpokaBajy cyceaHu o0jexTH. Pamutu y ckimaay ca BakehMM 3aKOHCKMM IPOMUCHMA H
HOpPMaTHBUMA.



e 3amTHUTa XKUBOTHE CPEIMHE, NPUPOAHUX Y KYATYpHUX Ho0apa: YKOIHMKO Ce MPU H3TPaambH
Hanle Ha apXeOJIOMIKH JIOKAINUTET, U3rPalby 00yCTaBUTH U O TOME 00eBECTUTH "3aBUYajHU
my3sej y [Tapahuny".

8. 3a noTpede NpojexkTOBakHa U MPUK/bYYEHhAa, M0 CJIY:K0€HOj TY2KHOCTH NMPUOAB/bEHH CY
caenehu ycaoBu:

e JAI'OJVHA: TEJIEKOM CPEMIJA, NJ JAT'OJUHA, ROP-PAR-36937-LOC-1-HPAP-
5/2023;

e JATOJUHA: JII “CPBUJATAC” HOBU CAl, PETUOHAJIHA JEJJUHULIA JATOANHA,
ROP-PAR-36937-LOC-1-HPAP-4/2023;

e [TAPA'RMH: JABHO KOMVYHAJIHO IIPEAY3ERE "UPHUIIA" ITAPARVH , ROP-PAR-
36937-LOC-1-HPAP-3/2023;

e JATOJUHA: OI'PAHAK EJIEKTPOJUCTPUBYLUJA JATOAUHA, ROP-PAR-36937-
LOC-1-HPAP-6/2024;

V3 3AXTEB 3A U3JABAKBE JIOKALIMICKUX YCIIOBA CTPAHKA JE ITPUJIOXMIIA:
Ha3zuB nokymenra:

e Jloka3 o ymuiaru

e UnejHo pememe 6p. 28/23 ox okroOpa.2023.rof. npexy3eha 3a MpojeKTOBaE, HHKCHCPHHT,
npousBoawmy U Tpropuny "MIB-PROING" IOO, Ilapahun oxroBopHu mpojexrant Wimja
Maruh mactep.unx.apx. Opoj nmunenne 321 A27921

e Ilynomohje

OBH JIOKAITMjCKH YCJIIOBHM Ba)Ke JIBE TOJWHE O] JIaHA M3/laBalba WiIH Yy Ciy4ajy (asHe usrpaame 10
HCTEKa Bakema rpal)eBUHCKE O3BOJIE U3/1aTe Mochenme (hase, u3aare y cKiiaay ca TUM YCIOBHMa

OnroBopHH IPOjEKTAHT AyKaH je J1a MIASjHU NMpOojeKar, ypaau y CKiaay ca MnpaBuiuMa rpahema u
CBUM OCTAJIUM YCJIIOBUMA CAAPKAHUM Y JIOKAIH]CKHM yCIOBHMA

Pememe 0 omobpemy 3a u3Bohewma pagoBa U3/aje ce MHBECTUTOPY KOjU MMa oaroBapajyhe mpaso
Ha 3eMJBULITY WM OOJEeKTY M KOjU j€ JOCTaBHO MOTPEOHY TEXHUYKY JOKYMEHTalH]y, AOKa3e O
yIUIaTH OATOBapajyhux Takcw M HAKHAAA M Jpyre J0Ka3e Y CKJIaIy ca MPOIHCOM KOjUM ce Ommxke
ypehyje mocTymnak cpoBohema 00jeaumbeHe mpoLeaype

INOYKA O IMTPABHOM CPEICTBY: IlpotuB oBe OajJyKe MOXKe ce H3jaBUTH NPHUIOBOP
Onmrnackom Behy Onmrune Ilapahun y poxy ox Tpu naHa oa JaHa J0CTaB/bamba, a NMPEKO
OBOI' HA/IIESKHOT OpraHa

HAYEJIHUK
Tamapa JlumurtpujeBuh, 1uni.npaBHUK
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IHapahan
KO]\WHAJIHO Tex: 035/563-636
IHNPEAY3ERE T1.p. 200-3280190101906-74
uPHMUA INHUE: 101094056

ITAPARH Mb: 17018795

bpoj: 2982/23-1
HatyMm: 26.12.2023. rogune
ROP-PAR-36937-LOC-1/2023

¥Ynpaga 3a ypbanuzam, punancuje
CKYNIITHHCKE M ONIITE MOCJ0BE
One/beme 3a ypbauuzam

Tome XXusanosuha 10
Ilapahun

IIPEAMET: WU3naBame TEXHUUKHMX M IPYTUX YCJIOBA IOTPEOHUX 32 PEKOHCTPYKIH]Y
NOTHOpHOr 3uja y Ilnanm.

Ha ocnoBy Bamer 3axteBa 3a jgaBame ycinosa Bam 6p. 353-1513/2023-V-04 on
12.12.2023.roxa. 3aBenenor nox 6pojem 2982/23 ox 14.12.2023.roa. rae cre ce obpaThiy 3a
JlaBam€ ycjoBa NMOTPEOHMX 3a U3pajay NpojeKTa 3a rpaeBHHCKY J03BOJY M IpOjeKTa 3a
u3BOherbe, paau u3Bohema rpaleBUHCKMX pajoBa Ha PEKOHCTPYKIHM|M NOTIIOPHOT 3MAA W
yimue y cemy llnana, ommruna Ilapahun, na K.II. 10124, 5332 u 5438 K.O.Ilnana,
unaBecturopa Ommrune [Tapahun yn. Tome JXKusanosuha 6p. 10, [Tapahun, JaBHO KOMYHAITHO
npexysehe ,,llpauna" usnaje cnenehe ycnose u To:

A) CEKTOP YIIPABJbAHA ITYTEBUMA

Ha ocHoBy 3akona o 1uanupamy M W3rpaiiy , Ha OCHOBY wi. 14. Qonyke o jasHum u
Hekamezopucanum nymeeuma Ha mepumopuju onwmune Ilapahun (Cnyxcbenu nucm
Onwmune Ilapahun 6p. 31/19) n3najy ce cnenehu caobpahajHo TEXHMYKH YCIIOBH:

I) OBu ycnoBu uMajy pok BaXXHOCTH y CKJIaQy ca 3aKOHOM M MOTY CE€ KOPHCTHTH
MCKJbYYHBO Y CBpXY U3pajle:

- JloxaumjCKuX yci0Ba paay u3paje MpojeKTHO TEXHUYKE JOKYMEHTAIM]je HEOXO/IHE 3a
nobujame rpaheBUHCKE 103BOJIE OJHOCHO pellekha, KOje U3/1aje HaIe)Hu oprad OmThHA
[Tapahun-YnpaBa 3a ypbanu3zam, puHancuje, CKyIIITUHCKE M OMINTE 1M0CI0Be- OIe/bemne 3a
ypbaHu3am.

II) CaobpahajHo-TeXHHYKH YCJI0BH He MOAPa3yMeBajy CarJacHOCTH Ha
aoxkauujy, jep JKII ,Ilpunna' HeMa CBOjUHCKO ©NpaBo BJIACHHNITBA HHTH
KODHCHHIITBA HAa NpPeIMETHHM IMapuejiamMa, 1a HCTY CarjlacHOCT Mopare J00MTH o7
Baacunka napuena - Onmrune Ilapahun, Peny6auke Cp6uje U ocTaaux BiIacHHKA y
CKJIA/Iy Ca II0CeJ0BHHUM JINCTOBHMA.

IIpenmerne panoBu Mory ce mIaHMpaTH M IPOjEKTOBATH HA IIPEAMETHOM ITYTY Y3 UCIYHEIHE
cinenehux ycnosa:



OnmTH _ycia0BH _3a 1NpojeKToBame pajJoBa HA NPEIMETHOM NYTY (ONIITHHCKH
KaTeropycaHyd H HEKATErOPHCAHHU YTEBM M YJIMIE) 2 32 NPETXO0AHO NOMEHYTe IapiieJe:

Karacrapcka napuena kn.6p. 10124 KO Ilnana uma GpakTUUKo CTame CEOCKE YIIUIE U
onmTHHCKOr nmyta OII 33.

- PexoHCTpyKuujy nOTHOpHOT 3u/1a ¥ [eja yaune (ONMIITHHCKOT IyTa) YJIMIE U3BPLIMTH
y cKiany ca ciueaehum napamerpuma:

- KOJIOBO3HY KOHCTPYKUH]y YJIMIE IMMEH3MOHUCATH 3a yoOudajeHo caobpahajHo
ontepeheme Ha ONMIITUHCKMM ITyTEBHMa, Y CKJIAIy Ca CTaHAapA¥M M IPOIHMCHMA W3
OBe 00J1aCTE U3rpame;

- TIoCceOHY naxmy 00paTHTH Ha ofIBoh)erbe aTMOChEPCKUX BOJA ca KOJIOBO3a ITYTa.

- TpOTOAape NPEABUACTH y CKJIaAy ca MOTyYhHOCTH peryJialije Ha TEPEHY;

- TEOJETCKO CHMMame INPEAMETHHMX Mapuena ¥ caobpahajHuLe M3BPUIMTH Y OKBHPY
peryjianioHe IUMPUHE UCTHX 3a I0Tpede u3paje TEXHUYKE JOKYMEHTanuje. Y OKBHPY
r€O/IETCKOI CHMMama CHHMHUTH M BHMCHHE CyceJHMX ofjekara Ha peryjanuju ca
ONIUTHHCKMM IIyTEM Kao M CBE €BEHTyaJHe oOjekTe Ha perynanuju ( orpapue,
nocTojehy CUrHanu3auujy yKoJIuKo IOCTOJU U CJI);

- Y pmenmy rae ce Tpaca IpeAMETHOr OIIITHHCKOI IIyTa HacTaB/ba Ha Beh marpahene
yJMUe 4 JCOHHULE OIIUTHHCKOI ITyTa, M3BPLIUTH YCKJIahuBame M IIOBE3MBAKE HA
6e30e1aH HAYUH;

- Ha ocHoBy moxaaraka o mocrojehuM HMHCTajlandjama oj MMaolla jaBHUX oBJjamnhema
U3paJUTH CHHXPOHH IIJIaH HHCTAlalM]a ¥ y CKJIaQy ca TUM NpPEABUACTH €BEHTYaIHY
3alITUTY 32 BpEMe U3BOhema pajioBa YKOJIMKO je IOTPEOHO.

- IIpojexTanT je XyxaH Aa NpeAMETHY NOKYMEHTALMjy YpaJd Ha OCHOBY: IOTPEOHMX
nojuiora (reodeTCKUX, NTEOTEXHUYKUX M JIp.), HCTPAXHUX paZioBa U Baxehmx 3akoHa,
nponuca, cTaHjap/la ¥ HOPMH KBAJIMTETa 3a OBY BPCTY TEXHHUYKE NOKYMEHTAIM]eE,
€BCHTYa/IHO apXMBCKE JIOKYMEHTallMje O mocTojeheM IMyTy- yJMIM, NPUKYIIJEEHHX
IojJjaTaka o 1ocrojehoj 1aaHckoj JOKyMEHTaLH]H.

- TexHHYKOM [OKyMEHTALHjOM [ETa/bHO Je()UHHUCATH KOHCTPYKLH]y, IOLYXKHH
npogun caobpahajuune, KapakTepUCTH4YHE MOIpeyHe mnpoduie, MyTHe o6jeKTe,
JeTajbe NoTpedbHe 3a u3Boheme pagosa.

- TexHuyka nOKyMeHTauuja mMopa caapxaTu u cBecky — Caobpahaj u cao6pahajua
CHTHaJIM3alMja Kao M npuBpeMeHa caobpahajHa cMrHanm3anuja 3a BpeMe M3Bohema pajoBa
(I13K);

- Ilpojexar npuBpemene caobpahajue curHanmu3anuje Tpeda jJa CaapXd M MPEIJIOT U
Tpacy 3a 00MJIa3aK yKOJHMKO ce BpIIM NOTIyHa 00ycTaBa caobpahaja;

- Yiuua je [IBOCMEpHa jeIHOCMepHa Iipema yTBpheHOM pexuMmy caobpahaja w
MCTOBPEMEHO Ipe/icTaBsba onmuTUHCKY ITyT OII 33 [Inana -Ckopuna.

- YKOJIMKO Ce M3MEIITamkeM OCOBHHE KOJIOBO3a PEMETH IPErJIeHOCT MM Ha OMIIO KOjH
Ha4yuH yrpoxasa 0e30enHocT caoOpahaja, mpojekToM mpeABUAETH BehM HHBO
Oe3bennocTH y BUIy JofatHe caobpahajHe onpeMe ¥ CUIHAIM3aIM]€;

- Beprukanna u xopusonTanHa caobpahajHa cursanuzaunuja tpeba OUTH y ciiagy a
CPIIC cranpapauma u IlpaBuiHukoM caobpahajHoj cHrHanM3anMju M y CKJIagy ca
yrBphenum pexumom caobpahaja npema IIpojekTy TeXHMYKOr peryjucarma
caobpahaja na noapyyjy Hacesba [lapahun ( U380/ U3 NpojexTa y IPUIIOTY);

e HuBectuTop je y 00aBe3M Jla HAKOH PEKOHCTPYKIMjE€ ITyTa H3BPIIM IOCTABIbAHE
caobpahajHe cUrHanM3alyje 1 onpeme myTa y ckiany ca [Ipojexrom;

e PajgoBu Ha packonapamy yJuie, ONMTHHCKOr H HEKATErOPMCAHOL IyTa MOIY ce
H3BOMTH Y niepuoay oa 15. mapra 10 15. HoBemOpa.




3a mpoJiazak IIpEKO JejioBa YJUlUA, ONIITHHCKUX M HEKATErOpMCaHUX IIyTeBa Ha
TepuTopuju onmtuHe Ilapahun, n3BpmmTH Bpahame y NpeTXO0JHO CTamke HAKOH H3BOhema
panoBa. CaB mIyT, MCKOIl M CJI. MOpa OUTH YKJIOE€H Ca Tpace yJMIIE Ha KOjOoj C€ H3BOJIE
panoBu. He 103B0JbaBa ce CKIIQIMIITEHE MaTepHjajia HENIOCPEAHO Y3 jaBHE U HEKATErOpHUCaHe
Iy TEBE.

3a cBE OCTAJIO LITO OBUM YCJIOBHMMA HHj€ IIOMEHYTO NpUMEmUBATH Baxehn 3akoH o
[UTaHUpay U U3rpaamy, OIyke 0 JaBHUM M HEKaTeroOpMCaHUM ITyTEBHMMa Ha TEPUTOPH)U
ommruHe [Tapahun (Ciyx6enu nuct Onrune Ilapahun 6p. 31/19);

- 3akoH o nmyteBuMa ("Ciu. I'macuuk PC, br. 41/2018 1 95/2018 - xp. 3akoH)

- 3akoH o Oe3beanoctm caobpahaja ("Cn. rinacuuk PC", 6p. 41/2009, 53/2010,

10172011, 32/2013 - onmykxa YC, 55/2014, 96/2015 - np. 3akoH, 9/2016 - omryka
YC, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - gp. 3axon, 87/2018, 23/2019 u 128/2020 - np.
3aKOH),

- llpaBunHMK 0 yciioBMMa Koje ca acnekrta 6e36emHoctu caoOpahaja mMopajy na

MCITYbaBajy ITyTHU O0JEKTH M IpyTH esieMeHTH jaBHor myTa (Co. rimacuauk PC", 6p.

- 50/2011)

- CPIIC (JYC), IlpaBunnukom o caobpahajuoj curnamusanuju (,,Ciyx06enu
riiacHuk Peny6muke Cpbuje®, 6poj 85/17 u 14/21;

CPIIC (JYC) cranpapauMa ¥ [paBWIHMIMMA M JPYTHM IIPONHCHMA,
CTaH/JapJiMMa ¥ HOpMaMma KBaJIUTETa 3a OBY BPCTY TEXHHYKE JIOKYMEHTAIIH]E.

Jla ce Koz niuaHupane peKOHCTPYKILMje€ UMa y BUAY nocTojeha uHcTananuja, rpajeBuHCKa
JIMHK]a, OJHOCHO OnM3uHa TeMesba noctojehmx objexarta, Ja ce OHM aJEKBATHO 3AIUTHUTE
IIPUJIMKOM H3BOhema, U 11a ce He yrpo3u CTabUIHOCT UCTUX IIPUIMKOM M3Bohema pajoBa Ha
PEKOHCTPYKIIM]H;

Musectutop (M3Bohau) je y obaBe3u ja CUrHaIM3alMjOM 3aINTUTH I'PAJMIMINTE KAKO HE
Ou OMiM J10BEeleHM y ONAacHOCT newany u Bo3wia. Mueectutop (M3Bohay) je oxrosopan 3a
0e30eHOCT nelmaka ¥ Bo3uja, a y ckiiany ca IlpojexTom;

Jla ce uspagu npojekat [IpuBpeMene caoOpahajHe curHaigu3anuje 3a BpeMe H3Bohema
pajioBa Ha KOJM CarjlaCHOCT Jiaje HaUIeXXHW opradH oniutuHe [lapahuH 3a TEXHHYKO
perynucame caodbpahaja - Ynpasa 3a ypbanuzam, GUHaAHCHj€ CKYNIITHHCKE U OIIITE IIOCIOBE
Onesbeme 3a ypbanusaMm . Jean npuMepak NnpojeKTa Ha KOjH je JaTa carjlaCHOCT OJi CTpaHe
ommtuHe Ilapahun nocraButm JKII | Ilpauna“ Ilapahun y nocTynky mpujaBe pajiosa.
[Ipojexte IlpuBpemene caobpahajue curnanusanuje gocrasutu y3 [13U.

CEKTOP BOAOBOJA

Y oBoM zeny cena Ilnana noctoju usrpahena BogoBoana mpexa XJIIIE 110MM, Hancioj
1,00M, 4Mju je OpjeHTAUMOHM II0JI0Ka] JAaT Yy NPHJIOXKEHOM CHTYalMOHOM IUIaHy, K40 |
u3rpaheHd BOJOBOJHM INPUKJBYYIM ca u3rpaleHUM BOJAOMEpHMM InaxtoM. Ilonoxaj
BOJIOBOJIHE MPEXE M IIPUKJbyYaKa Ha YJIMYHY BOJOBOJHY MpPEXy ce yTBphyje Ha My MecTa.

Y ceny Ilnana ne nocroju u3rpahena dekanna, kao HMU aTMocepcka KaHaIM3alMOHA
Mpexa Koja je y Haaexxsoctu JKII I{pauna ITapahun.

CBe TpolKOBe yciiel KBapoBa U I0C/IeInIla KBapoBa Ha 0CTojehoj BOJOBOJHO] MPEXH U
IPUKJBYYIIMMA, @ KOJU HAcTaHy yclel paJoBa Ha PEKOHCTPYKIHMjH ITOTIIOPHOT 3HM/a M YJIMIIE,
cuocuhe UuBecTutop.

MuBectuTop uma 06aBe3y [a 0 CBOM TPOILUKY M3BPIIM I10/IM3aE MTOCTOjehMX XHIpaHCTKHX
Kala ¥ Kala o]l 3aTBapaya Ha KOTYy PEKOHCTPYHMCAHOT KOJIOBO3a.



IIpe wu3Bohema pagoBa Ha pekOHCTpYyKUMjU yiune MHHBectuTOop je obOaBe3aH Ja
0J1aroBpeMeHO 3aTpa)ku 00elieKaBame YJIMYHE BOJAOBOIHE Mpexe M KYhHMX IpHUK/bydaka 01

JKII Llpauna [lapahun.

OBu yciioBM ce najy y ckiamy ca ’Ypenbom o yTBphuBamy yclioBa 3a MPOjEeKTOBAE U
IIPUKJBYYEHE Y IIOCTYIIKY M3JaBama JIOKAIIMJCKUX YCJIOBa...”’, 1 3aKOHOM O ILUIaHUpamy M
n3rpaamu ("Ci. rimacauk PC", 6p. 72/09, 81/09 — ucn., 64/2010 — omryka YC, 24/11, 121/12,
42/13 — omiryka YC,50/13 — ommyka YC, 98/13 — ommyka YC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19 — np.3akoH 9/20, 52/21 u 62/23).

HMuBectutop Onmruna [lapahun, yi. Tome JKuBanosuha 6p. 10, Ilapahun (Mb:07184654)
He ruiaha HakHay 3a u3JaBame TEXHUYKUX YCIIOBaA 3a ceKTop BomoBoa.

VY3 3aXTEB j€ NPUIIOKEHO:
- IDR 6p. 28/23-IDR/2/2 (caobpahajuuna) u
28/23-1DR/2/1 (npojexaTt KOHCTpyKUHja) Koje je uzpaauo "MIB-PROING"
PARACIN-Preduzeée za projektovanje, inZzenjering, proizvodnju i
Trgovinu.

- KOIIMja IJIaHa ¥ JIMCT HEIIOKPETHOCTH;

JlupekTop pa3Boja Hynosuh Jacmuna aunn.rpal). uHx. ¢

Pedepent HabaBke, L vusuh 3opan

npunpeme u 'UC-a /L"‘Z‘)

PykoBoaunau 3a nocnose | Hauh Qywan, cmpykosnu unic.caod. :
caobpahaja - %

ra

PykoBoaunatl 3a nocnose | Cara llonosuh ounn. undxc. epah.
MnjaHupawa U HaJ30pa Hal ’ s
H3rpaakoM H & O/L

O/Ip’KaBakeM IMyTeBa U
yJula

C' nomtToBameM,
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?ﬁﬁ, ENEKTPOAUCTPUBYLIUMIA

)~ cPBUIE

NP-EHrr-01.83/01

[ ]
LIEOn: ROP-PAR-36937-LOC-1-HPAP-6/2024 OMWTUNHA MAPATVH
VYnpasa 3a yp6aHu3am, duHaHcuje,
CKYMIUTUHCKE W OriiTe nocnose
Opervetbe 3a ypbaHusam v
MMOBUWHCKO-NpaBHe ogHoce

Haw 6poj: 8$.1.1 .0-[1-09.05-32812-24 35250 MAPATMH, ynuua Tome XXusaHoBuha
6poj 10
Jaroguna, 31.01.2024 35250 MAPARVH
L 1

EnekrpoancTpubyumnja Cpbuje A.0.0. Beorpaa, OrpaHak EnexTpoaucTpubyuuja JaroguHa
pa3MOTPUO je 3axTeB NpUMIbEeH AaHa 30.01.2024 roguHe y ume Yy UMe UHBEeCcTUTOpa ONUWTUNHA
MAPARVH, MAPALIVH, Tome XXusaHosuha 6p. 10, . Ha ocHoBy oapeabu unaxa 140. 3akoHa o
enepreTuum ("Cn. rmacHuk PC" 6p. 145/14), 8 n 86 3akoHa o NnaHupatby 1 n3rpaatbi ("Cn. rnacHuK
PC" 6p. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 u 145/14), Ypenbe o
yCroBsuma MUCropyke u cHabpeBata enekTpUiHOM EHEPIjoM ("Cn. rnachuk PC" 6p. 63/13), lNpasuna
o pagy AncTpubyTmMBHOr cuctema ("Cn. rnacHuk PC" 6p. 71/17) n Ognyke o npeHocy oBnawhetsa
6p. 05.0.0.0.-08.01 -03077/1-21 op, 25.01.2021, AOHOCE CE

ycnoBu 3A NPOJEKTOBAKE

3a usrpagy PEKOHCTPYKLWJA MOTMNOPHOI 3UAA , knace 211201, MNAHA, MNAHA 6p. bb,
MOPE[ MPOBJIJA Y MJIAHU napyena 6poj 10124, 5332 15438, K.O. MNAHA,

Ha ocHosy yBuaa y VnejHo peluete 6p 28/23-IDR/O opn 24.10.2023 roanHe, [ajy ce OBU YCNoBU.
Ha patoj nokaumju ce Hanase nocrojehu ¥ NNaHUpaHn enekTpoeHepreTCckn objekTn Koju ce

yKpLUTajy W napanernHo Boae ca NnaHnpaHom Tpacom

- HEMA NOCTOJERE NOA3EMHE VHCTANALWMJE HX CPELHEN A H/A HACKOD HAMOHA VY
LNENY Y KOME CE TPAXNA PEKOHCTPYKLUWJA NOTNOPHOT 3UAA U NPOLUINPERE
KONNOBOS3A.

NOCTOJERA HANSEMHA UHCTAJIALINJA CPEQHEI HAMNOHA (10 kV)

-TIOCTOJV CTVYB [B (10 kV KOJW JE HA MAPLIENN Y KOJOJ CE N3BOAE PALOBW, Al
HWJE YIPOXKEH PALOBVMA HA PEKOHCTPYKLWJIM NOTANOPHOI 3UAA U MNPOLNPEHY
KONMOBO3A, JEP CE HANA3M BAH 3AXBATA.

NOCTOJERA HANSEMHA UHCTANIALINJA HUCKOI HANOHA (1 kV)

_MOCTOJU CTYB HH (9/1000, KOJW JE HA MAPLIENW Y KOJOJ CE U3BO/JE PALOBW, Al
HWUJE YIPOXXEH PALOBVMA HA PEKOHCTPYKLWJM NOTNOPHOI 3UAA U MNMPOWWPEHY
KOJMIOBO3A, JEP CE HANNA3M BAH 3AXBATA.

-MIOCTOJE CTYBOBW HH (1 kV, 9/315) -3 KOMAJIA, KOJV CE HANASE BAH MOCTOJELIEr
MOTMNOPHOI 3UAA, AY 30HU CY N3rPAQHE HOBOI MOTNOPHOT 31JA, a BnacHAWTBO Cy
EnektpoancTpubyumja Cpbuje A4.0.0. Beorpag, OrpaHak EnexTpogucTpubyumja Jaroguta.

OBV CTYBOBU CA O3HAKAMA 1,31 4 CE BALE N HAKOH VU3IrPAJE HOBOI MOTNOPHOI
31OA W BETOHCKE YALWWLIE CTYBOBMU 1 11 3 CE BPARAJY Y PEKOCTPYMUCAHU 31[1. CTYb
4 CE HE BPATA HAKOH BABEHA, BEh CE BAH 30HE U3IPALHE 3UOA NOAWVKE CTYB HH
9/1000 KOJU RE CIY>KUTU 3A MPUXBAT AJI/ME U CKC MPEXXE HH.

EnexTpopucTpubyuuja Cpbuje 4.0.0. beorpag

11070 Beorpag - Hoew Beorpag T T nMB: 100001378
Bynesap ymeTHocTy 6p. 12 Martuuny Bpoj: 07005466

CtpaHa 1042



1. WuBecTuTOp je y o6aBe3un Aa nowTyje cnepehe:

Ja ce y ceemy npuapxasa onpenaba npeasrhEeHNX TEXHNUKUM Npenopykama.

1. YcrioBu 3a yKplwiTake W napanenHo Bohere objekata MHPpacTpyKkType (sofOBOAHE W KaHanusauuoHe
Mpesxe, kao 1 Apyrux kabnosckux BOZ0Ba), Ca NocTojeAnM enekTpoeHepreTckm NOA3EMHUM kabrioBckum
Bogoeuma ogpefieHa Cy TEXHUYKUM npenopykama 6poj 3 EMNC — Oupekuvje 3a Auctpubyumjy en. eHepruje
Cpbuije.

2. YcrioBu 3a YyKkpwTawe W napanenHo Bofewe objekaTa MHPPaCTPYKTYpe, ca nocrojehurm
€neKTPOEHEPreTCKUM HAQ3EMHUM Boposuma AedrH1caqu cy TexHWuYKNUKOM npenopykom 6poj 10 (OnwTux
TEXHWUKVX YCIIOBA Sa NOPOJEKTOBA:E, M3rpaatby v kopulwferbe HaASEMHUX eNeKTPOEHEPreTCkuX BoJoBa Y
ANCTPUBYTUBHUM Mpexama 0.4 kV,10 kV,20 kV un 35 kV) EMNC - [vpekumje 3a aucTpubyumjy en. eHepruje
Cp6vije 1 NpaBUHUKOM O TEXHWUHKNM HopMmaTMBUMa 32 N3rpaamy HAN3EMHUX enekTpoeHepreTckux BoA0Ba
HaaueHor HanoHa oa 1kV o 400kV.

Brvxe yCrioBe 3a NpOjeKTOBare W NPUKIbYHEH:E, kao moanory 3a upaay npojekta 3a rpafjeBMHCKY AO3BONY
(unu npojekTa 3a ussofere) OrpaHak EnexrpoancTpubyuvja JaroanHa he nponucaTty y peAoBHOM NOCTYNKy Y
o6jeamntbeHoj npoLieaypy, kaaa ce 6yae noAHeo 3axTes 3a U3AaBabE YcrnoBa 3a NpojekToBatse U NpUKIby4etbe
objekTa.

2. [opaTHu ycnosu 3a ussohetbe papoBa Ha u3rpantbu oGjekTa

2.1. MpaheBuHcke pafose y HenocpeaHoj 6rM3nHN ENeKTPOEHEPreTCKUX objekara BpLUMTU PY4HO, bes
ynotpebe MexaHusauuje 1 y3 npeaysumare CBUX NOTPEOHUX Mepa 3awTuTe.

2.2. HajkacHuje ocam faHa mpe noyeTka 6UNO KaKBUX paaoBa y OnMavHU eneKkTpoeHepreTCkux
objekata MHBECTUTOP j€ Y o6aBe3Hn ga ce y nucaHoj dopmn obpaTu Cnyx06u 3a npunpemy u
HaAsop  OoapXaBaka Enektpoanctpubyumja  Cpbuje  A.0.0. Beorpap, - OrpaHak
EnekTpoaucTpubyuurja JaroanHa, JaroguHa, y kome fie HaBecT AaTym W Bpeme noyeTka
pajfoBa, OfiroBOPHO Nnuue 3a nasoferbe pafoBa U KOHTaKT TenedoH.

2.3. OBaBesyje ce MHBECTUTOP Aa YKONWKO NpuivkoMm n3sofjera pajosa Hawfle Ha noA3EMHE
enexkTpoeHepreTcke objekte, oAmax oBasecT CrnyxBy 3a npunpemy v Haasop OApxaBata
EnektpoaucTpubyumja Cpbuje A.0.0. Beorpag, OrpaHak EnekTpoguctpubyuuja JaroauHa,
JaroauHa.

2.4.Y cnydajy notpebe 3a usmewTambem enekTpoeHepreTckux objexaTa mopajy ce obesbeantu
anTepHaTuBHe Tpace W NHGPACTPYKTYPHU  KOpWAOpW Y3 MPETXOAHY carnacHocT
EnektpoaucTpubyumja Cpbuje A.0.0. beorpaa, OrpaHak EnexTpoaucTpubyuuja JaroguHa.
TpowkoBe nocTaerbarba erneKTpoeHepreTckor objekra Ha Apyry nokauujy, kao v TpOLUKOBE
rpagmwe, y cknagy ca un.217. 3akoHa o eHepretuuu (,Cn.rnacHuk PC“ 6p. 145/14), cHocu
uHBecTMTOp OBjexTa 360r unje narpaat-e ce Bpln nsmMeLlTake.

3. [opaTHu ycnoBw 3a rpafjete objekTa ca o6pasnoxetbem
Hema gogaTtHux ycnosa.
4. Obu YCHOBU UMajy BaXHOCT 24 meceuu, OfAHOCHO [0 UCTEKa pOoKa BaXeHa riokaulmjckux ycnosa
usgaTux y cknagy ca wuma. :

5. Osu Ycnoesu obGaBse3yjy EnekTpoancTpubyumja Cp6uje pn.o.0. beorpap, OrpaHak
EnexkTpoaucTpubyuuja JaroguHa camo YKOJIUKO Y LeNIOCTH, y MUCTOBETHOj U MAOEeHTUYHO]
cafpKUHU YMHE cacTaBHU Aeo NOKALMjCKMX yCroBa.

Mpunor:

- OsepeHe cutyaunje X1

C noLwuToBaHEM,

A
JocTaBrbeHo: . 5 ‘t ,
AN . [lupekTop orpaHka

\

1. Hacnosy .
2. Cnyx6u 3a eHepreTnky \\\
3. Cnyx0u 3a npunpemy 1 Haa3op oapxasata f [lo6pvua Munowesuh, Avni. NHX. en.

4. MucapHuun

CtpaHa 2 og 2
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cucmema

€ 3 CPEHJAFAC O fucrirudmueno:

[_PEHYB.JII/IKA CPBUJA _1

ONIUTUHA NAPARHMH Haw 6poj: __05-03-3/705-23
YIPABA 3A YPBAHU3AM, ®UHAHCHIJE,
CKYNIITHHCKE Y OMIITE ITOCJIOBE Baw 6poj: 353-1513/2023-V-04

Opebeme 3a ypOaHH3aM M MMOBHHCKO IIPaBHe
Aatym: 12.12.2023. ronune

ImocCJjioBe

IIpeaMer: Yc/i0BM 32 NPOjeKTOBaME
ITomrroBanm,

V¥ Be3u 3axteBa ROP-PAR-36937-LOC-1/2023 3a u3naBame ycioBa 3a U3pagy TEXHUUKE
JOKyMEHTAIMje U 0J00pema ca yCIOoBMMa 3a M3BOHEHE pajioBa y 3alITUTHOM I10jacy TracoBoja, y
UJbY W3JlaBamba YCJIOBA 3a PEKOHCTPYKLHU]Y MOTHOPHOT 3uja W yiauue y ceny [lnana, ommTuHa
[Tapahwn, wa K.II. 10124, 5332 u 5438 K.O.Ilnmana, ob6aBemrTaBamo Bac na cy y o0yxmary
npeAMeTHUX PaaoBa, y Haase:xkHocTH JII ''Cpoujarac'' cienehu racum ogjexrn:

- IUCTPHOYTHBHH racoBoj oa noauerusieHckux nesu MOP 4 bar (o3navyen 3EJIEHOM
00joM y rpapM4KOM NPHUJIOTY)

IITO je MPUKA3aHO HA CUTYyalUMjU NMPHUJIOKEHO] Y3 0Baj JONKUC, KA0 M HA KONHjH TUIAHA
BO/I0BA.

Tpace racoBoja fate y npusory cy MHQOpMaTHUBHOT KapakTepa U 3a U3pajay JOKYMEHTaIuje
KOPUCTUTH 3BaHWYHE U aXypHE IOJATKE O BHUCHHCKOM M CHUTYAI[MOHOM IIOJO0Xajy HW3BEICHUX
nHctananuja JIT "CpOujarac” U3 HaUIeKHOT KaTacTpa U KaTacTpa MoJI3eMHUX BOoAoBa. 300r Moryher
OJICTyTIaka TMOJIaTaka M3 KaTacTpa MOJ3EMHUX BOJOBA Off CTaka Ha TepeHY, MpH H3BOhemy pamoBa
HEONXOJIHO j€ W3BPIIMTH NpoOHe wuckome ('mummmoBama') paau yTBphHUBama TayHOT TOJIOXKaja
racoBoJa.

[Ipu m3paay MpojeKTHO TEXHUYKE MOKYMEHTAIMj€ W U3TPaJmbU MOTPEeOHO je MOIITOBATH CBa
MPOMNKCaHa PacTOjamba 0/l TACHUX WHCTAJalMja y CKIIaly ca:
— IlpaBWIHMKOM O yCJOBMMa 3a HECMETaHy W 0e30eHy MUCTpUOYIHjy TPUPOTHOT Taca
racoBoanmMa nputucka a0 16 bar ("Cn. rmacauk PC", 6p. 86/15)
— 1 TexHUYKUM YyCIOBHMMA 32 U3TPAIby Y 3alITUTHOM I0jacy raCcOBOJHUX oOjekara (1aTuM y
HACTaBKy TEKCTA).

TexHMYKH YCJI0BH 32 H3rPajgby y 3aIITUTHOM I0jacy racOBOJHHUX o0jexara:

BucuHa mokpHBHOI c¢jioja M3HAJ HEBH racopoja y camoj caoOpahajumum Mopa HM3HOCHTH
MuHUMaJaHO 1,20 M MepeHO 01 ropme UBHIE LIEBH, a YKOJHUKO je TO HeMoryhe m3BecTH MOTpedHO je
NMPOjeKTOM MNpeABUAETH 0AATHE Mepe 3alITUTe (€BEHTYAJIHO H3MENITame, YKONaBame, MOCTAB/bame
HOAATHHUX ejleMeHaTa 3alITHTe UT/.).

BucnHa MOKpHBHOT €J10ja H3HA LIeBH racOBOa BaH caoOpahajHuie Mopa H3HOCHTH MUHHMAJIHO
0,8 M mMepeHo ox ropme MBHIE IEBU, 2 YKOJIUKO je TO HeMoryhe m3BecTH MOTPeOHO je MPOjeKTOM
npeABHIETH N0AATHE Mepe 3alITUTE (€BEHTYaJTHO H3MelITalbe, YKONaBambe, MOCTAB/bambe JT0JaTHUX
eJieMeHAaTa 3aIITHTE UTH.).

JIM"CPBUNJATAC, JasHo npedysehie 3a mpaHcnopm, cknaduwimerse, ducmpubyyujy u mpzosuHy npupoodHoz zaca I .
. Cpb6uja, 21000 Hoeu Cap
www.srbijagas.com

NWB: 104056656; XK.Pauyn:355-1008339-56; lndppa genatHocT: 060300; yn. byneeap ocnobofhewa 69



MuHMManHa 103BOJbEHA pacTojama CloJbHe MBHIE Mmoa3eMHux uyennyHux u [1E racoBoma
MOP < 4bar ca gpyrum racoBoiuMa, MHPPACTPYKTYPHUM H IPYTUM 00jeKTUMA CY:

MUHHMATHO T03BOJBEHO PAcTOjambe

(m)

VYkpmrawe | [lapanenno Boheme

I"acoBonu MehycoOHO 0,20 0,40
On racoBoza 10 BOIOBOAA U 0,20 0,40
KaHaJIM3aIlnje

On racoBoza 10 BpeJIOBOJIa U 0.30 0.50
TOIUIOBOJA

Opn racoBoja 10 MPOXOJIHUX KaHAJa 0.50 1.00

BpPCJIOBOJA U TOIIJIOBOAA

O racoBoja 10 HUCKOHAIIOHCKHAX U

BHCOKOHAIIOHCKHUX €J1. KaOJIoBa 0,20 0,40
Ox racosoja 1o
TENIEKOMYHUKAITUOHUX U ONTHUYKUX 0,20 0,40
Ka0JI0Ba
Op racoBoja 0 IIaXTOBA M KaHAJIa.

0,20 0,30

OsBa pacrojama MOTY Ce U3y3€THO CMambHUTH Ha KPATKUM JICOHHIIaMa IacoBOIa Ty )KUHE 70 2 m
y3 IpuMeHy ¢u3ndkor ooe3dehema o omrehema MPUIMKOM KaCHUjUX UHTEPBEHIIM]ja Ha TaCOBOY U
IPEAMETHOM BOJY, au He Mame o/ 0,2 m Ipu mapajie;IHoM Bohermy, OCUM pacTojarma O TacoBOIa 110
MOCTpojera U 00jeKara 3a CKIAIUINTEHE 3aa/bUBUX  TOPUBUX TEUHOCTHU U 3aMaJbUBUX TacoBa.

Wsrpagma HOBUX o0Ojekara HE CME YIpO3UTH CTAaOMIHOCT, 0e30€THOCT M TOy3daH paj
racoBoJa.

3alITUTHH 10jac TaCOBO/JIA j€ TT0jac y KOME € MPUMEY]y TToceOHe Mepe 3aIllTUTE TacOBO/IA.

VY 3aBUCHOCTH O TPUTHCKA 3AIITUTHY T10jac TaCOBOJA je:
1) 3a [IE u yeanune racoBoge MOP < 4bar - no 1m o1 oce racoBoia Ha 00e cTpaHe;

Omneparop aucTpuOyTUBHOT CHCTEMa MOpa Ha3UpaTu CBe pasoBe Tpehux nuua y 3aiTuTHOM
1ojacy racoBoja.

Tpeha nuna, npunukoM n3Bohema pagoBa y 3allITUTHOM I10jacy TacoBOJIa MOPajy MprOaBUTH
nmoceOHy caryiacHOCT OTepaTopa AUCTPUOYTUBHOT ( TACOBOJHOT) CUCTEMA.

VY 3amTUTHOM T0jacy racoBoja 3a0pameHo je caauTH ApBehe u Apyro pacTume YMju KOPEHU
nocexy nyouny Behy on 1 m, ogHOCHO, 3a KOje je moTpeOHO fa ce 3emibuiTe oopalyje nyosse ox 0,5
m.

[TpunukoM yKpITama racoBoj ce Mo MpaBUITy MOCTaBJba W3HAJ KaHaJIM3alMje. YKOJIHMKO ce
MOpa IOCTaBUTH MCIIOJ, HEOMXOAHO j€ MPUMEHUTH JI0JaTHE Mepe paau CIpedyaBara €BEHTYAJIHOT
[po/Iopa raca y KaHaJu3aIujy.

Huje n03BoJbeHO MapanerHo Boheme MoI3eMHUX BOJIOBA M3HA M UCITIOJI TACOBOIA.

JIMT"CPBMIATAC, JasHo npedysehe 3a mpaHcnopm, ckaaduwimerbe, ducmpubyyujy U mpzosuHy npupooHoe 2daca I .
" Cpbuja, 21000 Hoeu Cag
www.srbijagas.com
NWUB: 104056656; .PauyH:355-1008339-56; LUnpa genatHocTh: 060300; yn. bynesap ocrnobohewa 69



1. Iloceone mepe 3amTuTe H3rpahennx racoBoaa npu ndsohemwy pagona:

1. VY mojacy mupuHe Mo 3 m ca cBake CTpaHe, pauyHajyhu o oce quctpuoyTuBHOT racoBoga MOP 16 bar u 4 bar,
Ha MECTHMa yKpIITamka U MapaleTHoT Bolema, IpeABUICTH H3BO)EHe CBUX 36MJbaHNX PaI0Ba PYIHUM HCKOTIOM.
Ha pacrojamy 1 m mo 3 m 6amxe UBUIIE poBa O CIIOJbHE MBUIIE TacOBO/A, MOTYhe je peaBUIEeTH MAITHHCKH
HCKON y CITy4ajy KaJ ce IPOoOHUM McKomnHMa ("IUTHIoBamkeM'") HEIBOCMHUCIICHO YTBP/H Ta4yaH I10J105Kaj racoBoAa
W KaJ MaIlMHCKY KcKoIl 000pu npeactaBHUK JI1 "CpOujarac” Ha TepeHy.

2. VYKONMKO Ha MECTHMa YKpIITama W/WIX IapaneiHor Bohema nole 10 oTKkonaBama racoBoJHE LieBH, omTeheHa
M30JIallMOHa TpaKa ce Mopa 3aMEHHTH HOBOM. 3aMmeHy obaBe3Ho m3Boje pamnunu JI1 "Cpbujarac” o Tpomky
WHBECTHUTOPA, a M0 JI0CTaBJbamby OaroBpeMeHor o0aBenITemha.

3. YKonmKko Ha MecTHMa YKpIITama /UM IapajieIHOT Boljema Johe 10 OTKomaBama racoBojiHe 1IeBH U omrtehema
racoBojia 0 oBoMe ce XuTHo Mopa obaBectutH JIT "CpOujarac" paau npeay3umama IoTpeOHUX Mepa Koje he ce
OJIPEIUTH HAKOH yBH[A Y CTAIhE HA TEPCHY.

4. VY cnydajy omrehema racoBojia, Koje HacTaHe ycjen n3Bohema paioBa y 30HH TacOBO/Ia, YCieI HeNpUIpKaBama
yTBpheHUX ycioBa, Kao W yclie[] HelmpeaBUl)eHNX pajioBa KOjU C€ MOTY jaBUTH NMPUIMKOM H3BOhema 00jeKTa,
MHBECTUTOP je 00aBe3aH Jla CHOCH CBE TPOIIKOBE CaHAIIM]je Ha TACOBOJIHAM WHCTANAIllMjaMa U HaJIOKHAIH IITETY
HaCTaJy yclie]] €BeHTYaITHOT IpeKuIa JUCTPUOYIINje raca.

5. Ilpunukom n3Bohema panoBa rpal)eBHHCKA MexXaHH3alMja MOpa INPETa3uTH Tpacy racoBoia Ha o0e30eheHnm
npenazuma ypa)eHUM Tako Jla ce He M3a3MBa [10ja4yaHo MEXaHUUKO Hallpe3ame racoBoa.

6. VYmorpeba BUOpanMOHMX ajara y OJM3MHM TacOBOJA j€ I03BOJbEHA YKOJIMKO HE YTHYE Ha MEXaHWYKa CBOjCTBA U
CTaOMITHOCT racoBO/A.

7. Y 30HM 5 m JIEBO M JIECHO OJ] OCE TacOBOJa HE J03BOBOJbABA CE HAJBHIICHE (HacUmame mocrojeher TepeHa),
CKHJIaF-€ XyMyca, OJTHOCHO TIPOMEHa arcoyTHE KOTe TEPEeHa Koja je TocTojalia mpe u3Bohema pajosa.

8. Tlpunukom u3Bohema pamoBa y 30HaMa OIMACHOCTH U KO 0cio0ol)eHe racoBoIHE TIEBU TIOTPEOHO j& TPUMEHUTH
CBE Mepe 3a CIpeyuaBamke M3a3uBamba CKCIDIO3Mje WM IoXKapa: 3a0pameHo je PagiTh ca OTBOPEHUM IITAMEHOM,
paJMTH ca anaTtoM WM ypehajuma Koju MOTy TIpH yIOTpeOr M3a3BaTH BapHHUILY, KOPHUIINEHe BO3UIA KOjH TIPH
pamy MOTy W3a3BaTH BapHHILY, KOpHIIheme eNeKTpHUIHUX ypehaja koju HHUCY y CKJIamy ca HOpPMAaTHBHMA
MporMcanuM y onroBapajyhum cranmapanma SRPS 3a mpoTHBEKCIUIO3WBHY 3aIITUTY, OJJIarame 3armabuBHX
MarTepyja M ip)Kame MaTepHja Koje Cy MOJJI0KHE CaM0o3aIlaberby.

9. MHuBectutop je obaBe3aH, y CKiIaay ca 3aKOHOM O IIEBOBOJAHOM TPAHCIOPTY FaCOBUTUX M TEYHUX YIJbOBOJIOHHKA
U TUCTpUOYNHjU racoBUTHX yriboBogoHMKa (Ci. rmacHuk PC, 6p. 4/2009), na 10 nana mpe mouyeTka pajaosa y
3aIlITUTHOM Mojacy racoBona, obasectu JI1 "CpoOujarac" y nmucanoj gopmu, kako 0u ce 06e30e110 MPUCYCTBO
Haller NMpeJcTaBHUKa 32 BpEMe Tpajarba pagoBa y OJM3MHU racoBoa.

Konrpona cnpoBoljersa Mepa 13 0BHX yciioBa BpILIH ce 0 Tpoluky MHBecTHTOpA.
Pox BaskHOCTH OBOT TOKyMEHTA j€ JABE TOAWHE OJ JaHa H-eTOBOT N3aBamba.

Pok BakHOCTH OBOT TOKYMEHTA j€ TOAMHY JaHa OJf JaHa FEeTOBOT HU3/IaBamba.
Hamomena:

Carmacno Omryn o mpumenu IieHoBHHMKa ycmyra JIT “Cp6ujarac” 6p. 01-01/1671 ox
20.06.2022. roxa, TpOIIKOBH M3pajie TEXHUYKUX YCJIOBA y MOCTYNKY M3aBamba JOKAIIU]CKUX YCIOBa
nuzHoce 4.194,74 nun. (ca [1/IB-a)

C momrroBameM,
3a PJ luctpulyuuja Jaronuna

Lol it

Mp Mura CteBanuh, IWTII.MAILTHXK.

JIMT"CPBMIATAC, JasHo npedysehe 3a mpaHcnopm, ckaaduwimerbe, ducmpubyyujy U mpzosuHy npupooHoe 2daca I .
" Cpbuja, 21000 Hoeu Cag
www.srbijagas.com
NWUB: 104056656; .PauyH:355-1008339-56; LUnpa genatHocTh: 060300; yn. bynesap ocrnobohewa 69
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Tenekom Cpbuja

MNpenysehe 3a TenekoMyHukauuje a.a.

Beorpapn, TakoBcka 2

OENOBOOHU BP0OJ:541498/3-2023

OATYM: 13.12.2023.

MHTEPHU BPOJ:

BPOJ U3 NIKPM: 91

OWPEKUWUJA 3A TEXHUKY

CEKTOP 3A MPEXXHE OMNEPALWJE

Cnyx6a 3a nnaHupare u usrpaamwy mpexe Kparyjesau
KparyjeBau, Kparsa lNetpa | 28

OMNWTUHA NAPATRUH

YMNPABA 3A YPBAHU3AM, ®DUHAHCUJE,
CKYNWTWHCKE U ONLWITE NOCNOBE

Operbewe 3a ypbaHM3aM U UMOBUHCKO NpaBHe NOCroBe

MPEOMET: TexHU4YKM yCroBM 3a peKOHCTPYKUMjy NOTNOPHOr 3uAaa u ynuue y ceny lNnaHa,
onwTuHa MNMapahwuH, Ha K.I1. 10124, 5332 n 5438 K.O.lMnaHa

BE3A: ROP-PAR-36937-LOC-1-2023
3aBogHu 6poj: 541498-1-2023

Ha ocHoBy Baller 3axTeBa 3a u3gaBare TEXHUYKUX YCNOBA 3a PEKOHCTPYKUUjYy NpeaMeTHOr
objekTa, yTBpHEHO je Aa y OKONMHM 30He nNnaHnpaHux pagosa noctoje TK nHctanauwuje, okBmpaH
nornoxaj npukasaH je y gokymeHTy , Tk instalacije ROP-PAR-36937.dwg"“. CarnacHocT ce n3gaje nog
cnegehum ycnosmma:

A. OnuTn yCnosu HA NNOKALIMJY OBJEKTA

1. MnaHnpaHMm pagoBuma He cme Aohu 40 yrpoxaBawa MexaHudke CTabUITHOCTU N TEXHUYKMX
Kapaktepuctuka noctojehux objekata Mpexe enekTPOHCKMX KOMyHWKauunja, HW [0
yrpoxaBaka HopManHor yHKLMOHMCaa TenekoMyHuKaumoHor caobpahaja, n mopa yBek
outn obesbeheH apeksaTaH npucTtyn noctojehmm objekTuma u kabnosuma ,Tenekoma
Cpbuje“ pagn HNXOBOr pegOBHOM ogpXKaBaka 1 eBEHTyanHUX UHTEpPBEHUMja;

2. lMpe no4veTka nssohewa pagosa NOTPebHO je, y capaarm ca HagnexHom crnyxbom , Tenekoma
Cpbuje”™

1. Cnyxb6a 3a mpexHe onepauuvje JaroguHa, ocoba Oparan beryw, Ten: 035/ 244 500;
draganbe@telekom.rs,

2. Cnyxb6a 3a nnaHupare n narpagwy mpexe Kparyjesau, Ogerbewe 3a nnaHuparwe n
narpagky Mpexe JarogmHa, KOHTakT ocoba [opaH Mapkosuh, Ten: 035/ 8231 178;
goranmark@telekom.rs

N3BPLUNTY naeHTUdUKauujy n obenexasame Tpace noctojehmx noa3eMHux Kabnosa y 30HU
nnaHvMpaHux pagosa (MOMohy MHCTpyMEHTa Tparada kabnoBa u no notpedbu npoBHUM
MCKONMMa Ha Tpacu), Kako 6u ce yTBpOMO HWMXOB TayaH Mnonoxaj, oybuHa v eBeHTyanHa
oAcTynawa oA Tpaca AePUHNCaAHNX n3gaTmm ycrnoBuma;

3. lNpojekTaHT, ogHOCHO n3Bohay pagoBa je y obaBesun ga nowTyje Baxkehe TeXHUYKE nponuce
y Be3n ca [03BOSbEHMM pacTojakMMa nnaHupaHor objekta of noctojehux objekaTa
erleKTPOHCKMX KOMYHMKauuja. YHyTap 3awTuTHOr nojaca Huje [03BOrbeHa uarpagwa u
noctaerbawe objekata (MHPACTPYKTYPHUX MHCTanauuja) apyrmx koMyHanHux npegyseha
n3Hag n mcnopg nocrtojehmx nogsemHux kabrioBa mnu kabnoBCKe kaHanu3auuje ek Mpexe,
OCUM Ha MecTUMa yKpLUTaka, Kao HY U3Bohere pagoBsa Koju Mory Aa yrpose yHKLUUMOHUCaHe
€NeKTPOHCKMX KOMYHMKauuja;

4. 3awTtnty n obesbehene noctojehmx objekata ,Tenekoma Cpbuje“ Tpeba m3BpwnTU npe
noyetka ©OWMNO KakBMX pagoBa W npegyseTm cBe noTtpebHe wu oaroeapajyhe mepe

Mpenysehe 3a TenekomyHukauunje ,Ternekom Cpbuja“ a.n, 11000 Beorpag, Takoscka 2, MatudHu 6poj:
17162543; NMB 100002887


mailto:draganbe@telekom.rs
mailto:goranmark@telekom.rs
mailto:goranmark@telekom.rs

NPeAoCTPOXHOCTM Kako He 6u, Ha BMNo Koju HayuH, OOWMO A0 yrpoXaBaka MexaHudke
CTabMMHOCTM N TEXHNYKE NCNPABHOCTWN NpeaMeTHMX objekaTa;

5. 'paheBuHcKke pagoBe y HenocpegHoj 6nm3mMHM noctojehmnx objekata ,Tenekoma Cpbuje*
BPLUNTU UCKIBYYMBO pyyYHUM nyTeM 6e3 ynotpebe mexaHusauuje v y3 npegysmmane CBUX
notpebHmx mepa 3awTtuTe (06e3beherne o cnerawa, NPOOGHN Nckonu n cn);

6. Ykonuko ce BpLum 6eToHnpare/acdanTtupare nopLunHe nsHag noctojehmx TK uHctanauumja,
npeaBuaeTN 1 NONoXnTu ayx Tpace noctojehux TK nHctanauuja ues @110mm (Ha gyouHK
oa 0,8m), y3 oaroBapajyhe mepe 3awtute (Crnoj necka u ynosopasajyha tTpaka). Kpajese LeBu,
Koju Tpeba ga 6yay BaH 6eTOHMpaHe NOBpLUMHE, 3aTBOPUTW 3aNTUBHMM YeNoBUMA.

7. Y cnyvajy eBeHTyanHor owTehewa noctojehnx objekata nnu npeknga TenekoMyHUKaLNOHOT
caobpahaja ycneg nssohena pagoBa, MHBECTUTOP pafoBa je AyxxaH ga npegysehy ,Tenekom
Cpbwja” a.a. HagokHaaW LEenokynHy LITETY N0 CBMM OCHOBaMa (TPOLLKOBE CaHalumje N HakHaay
rybutka ycrnen npekuga TeriekoMmyHukaumoHor caobpahaja);

A.1.l. Ykonuko npegmeTHa usrpagwa ycroBrbaBa M3mewTawe nocrojehux TK objekaral/
kabnosa:

1. YKkonuko npegmeTHa n3rpaara ycnosrbaBa namewtamwe noctojehmnx TK objekata/kabnosa
HEOMNXOAHO je ypaauTh TEXHUYKO pellere/npojekaTt uamellTamwa, 3alTuTte u
obe3behewa nocTojehnx TK kabnoBa y capaghu ca HagnexHom Cnyxoom NMpegyseha 3a
TenekomyHukaumje ,Tenekom Cpbuja”. TakBo TEXHNYKO peLlere, Mopa GuTn cactaBHU [eo
npojekra 3a rpalleBMHCKY [O3BOJy UNUM UAOEJHOI NPOojeKTa YKOJIMKO ce objekaT
peanusyje no unaHy 145, a cBakako Aeo npojekra 3a usasohewe pagoBa 3a HaBedEHU
oGjekar.

N3Boa n3 npojekTa Koju cagpu NOMEHYTO TexXHUYKO peluerse ca rpauykum npunorom u
npeamMepom v npegpavyyHoM mMatepujana u pagoBa, ca u3gaTnm TEXHUYKMM ycrnoBuma Tpeba
noctaBuTtu obpahmeady ycnosa, pagu gobujawa carnacHocTu.

YKONuKO ce 3a npeameTHe pajoBe He pagu npojekaTt 3a rpafeBuMHCKY O03BOfy, TO He
ocnobaha uHBecTUTOpa obaBe3e Aa M3paguM TEXHUYKO peluene/npojekaT U3MellTama,
3awTtuTe n obesbehera noctojehux TK kabnosa 1 ga Ha wera Tpaxu carnacHocT Tenekom-
a.

2. PagoBu Ha 3awwtmtn n obesbeheny, 04HOCHO padoBu Ha nameLlTakwy noctojehux TK objekaTa
n kabnosa, M3BoAe Ce O TPOLWKy mHBectTuTopa. ObaBe3a MHBECTUTOpPA je U Aa perynuwie
WMOBMHCKO — MpaBHe ofHoce u npmbasBm notpebHe carmacHoctn 3a 6yayhe Ttpace TK
kabnosa, Nnpe noyeTka pagoBa Ha HUXOBOM U3MeELLTakbY.

3. YKonuko ce 3a npegMeTHe paoBe He paau npojekaT 3a rpafeBuUHCKY J03BOMY, a usrpagxa
ycrnosrbaBa nsmewTarwe noctojehunx TK objekata y obumy koju nanasm ns obyxsarta
noctojehunx rpaheBnHcknx n ynotpedbHmx gossona 3a TK objekte, HBeCTUTOP je obaBesaH
Aa ypaaum MNMpojekat namewtawa TK objekata ca cBum notpebHMM carnacHocTima u
ycrnosuma 3a gobuvjarwe ynotpebHe fo3Bone.

4. NamewTare Tpeba n3spumt Ha 6e3beaHy Tpacy, Npe noyeTka pagoBa Ha nsrpagmun 3a
KOjy ce Tpae yCnoBW.

5. Mpunukom mnsbopa m3sohada pagoBa Ha mamewTawy noctojehmnx TK objekata mn kabnosa
BOAMTW payyHa Aa je nssohay permctpoBaH v NnuueHumMpaH 3a Ty BPCTy AenaTHOCTK 1 aa byae
ca nucte kBanugukoBaHux uasohava pagosa lNpegyseha 3a TenekomyHukaumje , Tenekom
Cpbwvja” a.a.

6. ObaBesa nHBeCTMTOpA je Aa u3Bohadvy pagoBsa, nopeq octane TeEXHUYKe JOKyMeHTauuje,
AO0CTaBu 1 KOMujy n3aaTtux ycrosa (TEKCT U cutyaumje) n TeEXHNYKO pellere namellTama,
3awTtuTe n obesbehena noctojehmx TK objekaTa 1 kabnoBa yrpoXXeHUX U3rpagiOoM, Ha Koje
je Mpepnysehe 3a TenekomyHukaumje ,Tenekom Cpbuja“ a.a. Aao cBojy carnacHocT. 3a
HenocTynakwe No HaBeAeHMM YCrioB1Ma MHBECTUTOP pagoBa CHOCU NMyHY O4rOBOPHOCT.

7. NuBecTtutop, ogHOCHO n3sohay pagoBa je y obaBeaun ga ce Hajmawe 15 (neTHaecT) gaHa npe
noyeTka nssoherwa pagoBa Ha U3MeLLTaky, 3awTuTn n 06esbeneny noctojehmx TK kabnosa,
Koju ce m3Boge npe rpafeBuMHCKMX pagoBa Ha uarpagwn npegmeTHor objekTa, y nucaHoj
dopmn obpatutn lpenysehy 3a TenekomyHukauuje ,Tenekom Cpbuja” a.n, HagnexHoj
M3BpLUHO] jeanHMLM Y YMjoj HagnexHocTn je ogpxaBarwe TK objekaTa u kabnoBa y 30HU
nnaHupaHe u3rpaghe, ca obaBellTeeM O aTymy NovYeTka pagoBa U UMeHMMa Haa30pHOr
opraHa (KOHTaKT TenedoH) 1 pykosoanoua rpagunumiuta (KOHTakT TenedoH).



10.

11.

Mpenysehe 3a TenekomyHukaumje ,Tenekom Cpbuja“ he ca cBoje cTpaHe OApeanTn CTPYYHO
nvue pagun Bplewa Hags3opa Hag pagoBMMa Ha U3MeLlTaky, Kao M Ha 3awTutm wm
06e36eheny nocrtojehmx TK kabnoea. MNpunukom nssohena pagosa ob6aBe3HO je NPUCYyCTBO
CTpy4HoOr Hagsopa o ctpaHe [Npenyseha 3a TenekomyHukauuje “Tenekom Cpbuja” a.g.

Mo 3aBpLieTKy pagoBa WHBeCTUTOpP/M3BOMa4 pagoBa je y obaBe3n ga y nucaHoj oopmu
obasectntn lpeaysehe 3a TenekomyHukauunje ,Tenekom Cpbuja” a.n. oa cy pagoBu Ha
narpaghtn oBor objekTa 3aBplleHW. Y criyvyajy Kaga je MHBECcTMTOp ypaguo npojekaT
namvewTarwa TK objekaTta, uHeectuTop je o6asesaH ga npenysehy Tenekom Cpbuja gocrtasu
cBy NoTpebHy AOKYMEHTaUmMjy HEONXoAHyY 3a Aobuvjarwe ynoTpebHe [o3Bone.

Mo 3aBpLLeTKY pagoBa Ha namewwTawy TK objekaTta/kabnoBa NoTpebHO je N3BPLUNTU KOHTPOSTY
KBanurteTa n3BpLUeHNX pagosa. MHBECTUTOP je AyKaH Aa y3 3axTeB 3a (popmMmpare Komucuje
3a KOHTPOMy KBanuTeTa, AOCTaBM TEXHUYKY AOKYMEHTaLM)y U3BELEHOr CTawa, reofeTcku
CHMMaK n notepay Penybnuykor reogetckor 3aBoda O M3BPLUIEHOM reO4eTCKOM CHUMany
BOLOBA, NofaTke O NpeaCcTaBHUKY MHBECTUTOPA N u3Bofhadya pagosa Koju he npucycreosatu
pagy Komucuje.

NuBecTutop je y ob6aBean aa no 3aBpLUeTKy pagoBa Ha namewTtawy TK objekata/kabnosa
M3BPLUX NPEHOC OCHOBHUX CpeacTaBa 3a HoBouarpaheHn geo y kopuct lNpenyseha 3a
TenekomyHukaumje , Tenekom Cpbuja“ a.a, kako 61 y cknagy ca 3akoHOM MOFJIO Aa ce
CMNpOBOAN HMXOBO PEAOBHO OApXKaBaH-E.

BaxHOCT OoBe carnacHOCTM M yCnoBa je ABe roguHe o AaHa usgaBarba. AKO Ce Yy OBOM POKY He
OTMNOYHe ca rpagHoM 06jeKkTa UcTn ce Mopajy o6HOBUTH.

YKONUKO y TOKY BaXkerwsa M3gaTux carfiacHOCTM U yCrioBa HacTaHy NpOMeHe, a Koje ce OfHoce Ha
npegMeTHM objekaT, MHBECTUTOP je Y obaBe3an ga Hactane npoMeHe npujaBu oBoj Cnyxou m
3aTpaxun U3MEHY UCTUX.

C nowToBamEeM,

WE®P CNYXBE
A (oo

AnekcaHgap Cenuh, gunn. nHx.
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CekTop 3a KaracTap HemokpeTHoCTH - Onesbem-e 3a Katactap BojoBa Kparyjesaig
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KOIINJA KATACTAPCKOI IINTAHA BOIOBA
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T ® T PRVEDUZE(':E ZA PROJEKTOVANJE,
H M x B H INZENJERING, PROIZVODNJU 1|

TRGOVINU cPARACIN o

ul Majora Gavrilovié¢a 1

Tel / fax : 035 / 561-996
e-mail: office@mibproing.com )

6.3.1 PREDMER RADOVA

INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin

POTPORNI ZID 1 L

96.79 m

| — PRIPREMNI RADOVI

Broi Jedinic
r.o!. Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|cr.'|a cena lznos(din)
pozicije (din)
1.01 |[Iskol¢avanje i obelezavanje objekta paus. 1.00
1.02 |Uklanjanje Siblja m? 192.00
DemontaZza armiranobetonskog stuba tipa 9/315 i
1.03 |njegovo odvoZenje na lokaciju do 10km koju odredi | m3 Obracdunato u svesci 4 - Projekat izmestanja NN mreZe
Investitor.
1.04 |Rusenje kolovoza m3 48.00
1.05 Rusenje delova be"c'onske konstrukcije sa odvozom m3 15.50
na Gradsku deponiju
1.06 Zasecanje asfaltnih slojeva masinom za secenje m' 101.00
asfalta
1.07 [Rusenje i uklanjanje postojecih ivicnjaka m' 96.00
1.08 |Geodetsko snimanje izvedenog objekta paus. 1.00
1.09 |[lzrada projekta izvedenog objekta paus. 1.00
UKUPNO |
Il - ZEMLJANI RADOVI
Broi Jedinic
r'o!' Opis radova J.m. Kolic¢ina € |n|ct1a cena 1znos(din)
pozicije (din)
2.01 |Iskop humusa m3 1.00
2.02 [Masinski iskop zemlje u materijalu Il i lll kategorije m3 200.00
2.03 |Nabijanje podtla m? 175.00
504 Izrada tampon sloja od granulisanog sljunka 8/31.5 m3 35.00
mm, d=20 cm
2.05 |lzrada §ljunéanog klina m3 14.00
206 Izrada makadan?'skog kolovoza od drobljenog m3 65.00
kamenog materijala 0/31.5 mm
2.09 |lzrada zasipa/nasipa od materijala iz iskopa m3 40.00
2.11 [Transport zemljanog materijala m3 161.00
2.12 |Razastiranje zemljanog materijala na deponiji m3 161.00

UKUPNO li:|




IV - RADOVI OD BETONA

Broi Jedinic
r'o!' Opis radova J.m. Kolic¢ina € |n|ct1a cena lznos(din)
pozicije (din)
4.01 [Izrada podbetona, C16/20 (MB20), d=5cm m3 9.00
4.02 |Betoniranje temelja potpornog zida betonom klase m3 93.30
C30/37 (MB35), M100, M+S=1 '
4.03 N . . .
Betoniranje tela potpornog zida u jednostranoj m3 106.10
oplati, betonom klase C30/37 (MB35), M150, M+5=0 '
UKUPNO IV:|
V - RADOVI OD METALA
Broi Jedinic
r'o!' Opis radova J.m. Kolic¢ina € |n|ct1a cena lznos(din)
pozicije (din)
5.01 [Armiranje betonskih konstrukcija kg 13,300.00
5.02 Izrada i postavljanje pesacke ograde od celika S 235 ke 2.900.00
JRG1
UKUPNO V:
VI - ODVODNJAVANIJE
Broi Jedinic
r.o!. Opis radova J.m. Kolicina € |n|cr.1a cena lznos(din)
pozicije (din)
Polaganje gotovih elemenata (kanaleta) na podlozi
6.01 |od mrZavog betona klase C12/15 (MB15) sa ispunom| m' 80.00
spojnica cementnim malterom i obradom fuga.
Izrada betonske kinete sa prosirenjem u zoni slivnika
6.02 u zaledu zida na p?dlozi c?d mrzavog be.tona. Be:con m2 3.00
klase C20/25 debljine dmin=10 cm armiran mrezom
Q188 u sredini debljine kinete.
Nabavka, transport i ugradnja HDPE vodovodnih cevi
@110 mm sa fazonskim elementima za formiranje
6.03 [ispusta za vodu u zidu. Ugradnja podrazumeva m' 9.00
zavarivanje cevi i fazonskih komada radi sprecavanja
procurivanja.
Nabavka, transport i ugradnja slivnika sa vertikalnim
6.04 k 4.00
odvodom @110, dimenzija 250x250 mm om
UKUPNO Vi:|




VIl — ZAVRSNI | OSTALI RADOVI

Br'o!' Opis radova J.m. Koli¢ina Jedlnlct\a cena lznos(din)
pozicije (din)
201 Izrac.ja h|dr0|z.olac!1fe betonéklh povrilna koji dolaze u m2 214.00
dodir sa zemljom ili kamenim materijalom
702 Izrada dodlrrnh spojnica izmedu kampada m' 80.00
potpornog zida
203 Izrada dllataFlonlh spojnica izmedu kampada m' 20.00
potpornog zida
204 Busenje rupa Q)'SO mm .kroz pOS'FOJECI betonski zid kom 64.00
ograde na mestima projektovanih barbakana
705 Nabavka i postavljanje plasti¢ne cevi @ 50 mm kroz kom 64.00
zidove (barbakane)
706 N.anF)senJe VOd'OOdbOJ‘TOg zaStitnog premaza preko m2 155.00
vidnih betonskih povrsina
7.07 [Nano$enje premaza za zastitu betona od mrazaisoli| m? 73.00
UKUPNO VIi:|
REKAPITULACIJA GRADEVINSKIH RADOVA - POTPORNI ZID 1
| PRIPREMNI RADOVI
] ZEMUANI RADOVI
v RADOVI OD BETONA
Vv RADOVI OD METALA
Vi ODVODNJAVANIJE
Vil ZAVRSNI | OSTALI RADOVI
OSNOVICA I+11+l1I:
PDV 20%:
UKUPNO I+lI+lil:

Odgovorni projektant:

Agore Moadt

Marjan Mati¢ mast.inz.grad.
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H M x B H INZENJERING, PROIZVODNJU 1|
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Tel / fax : 035 / 561-996
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6.3.2 PREDMER RADOVA

INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanoviéa br. 10,
35250 Paracin

POTPORNI ZID 2 L= 70 m
| = PRIPREMNI RADOVI
Broj Jedini¢na cena
) J Opis radova J.m. Kolicina . lznos(din)
pozicije (din)
1.01 |[Iskol¢avanje i obeleZzavanje objekta paus. 1.00
1.02 |Uklanjanje Siblja m? Obracunato u svesci 2.2 - Projekat saobracajnica
1.04 |Rusenje kolovoza m3 Obracdunato u svesci 2.2 - Projekat saobracajnica
1.08 |Geodetsko snimanje izvedenog objekta paus. 1.00
1.09 |[lzrada projekta izvedenog objekta paus. 1.00
UKUPNO |
Il = ZEMLJANI RADOVI
Broi Jedinic
r'o!' Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|ct1a cena 1znos(din)
pozicije (din)
2.01 |Iskop humusa m3 Obracunato u svesci 2.2 - Projekat saobracajnica
2.02 [Masinski iskop zemlje u materijalu Il i lll kategorije m3 146.00
2.03 |Nabijanje podtla m? 117.30
504 Izrada tampon sloja od granulisanog sljunka 8/31.5 m3 93.50
mm, d=20 cm
2.05 |lzrada §ljunéanog klina m3 51.50
Izrada zasipa/nasipa od materijala iz iskopa
2.09 [*Materijal iz iskopa makadamskog kolovoza ugradenog u fazi1 | m3 34.00
iznad temelja potpornog zida 1
510 Izrada kegle uz Iﬁrajnje kampade od drobljenog m3 0.50
kamenog materijala 0/31.5 mm
UKUPNO li:|




IV - RADOVI OD BETONA

Broi Jedinic
r'o!' Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|ct1a cena lznos(din)
pozicije (din)
4.01 [lzrada podbetona, C16/20 (MB20), d=5cm m3 6.50
Betoniranje temelja potpornog zida betonom klase
4.02 3 43.10
C30/37 (MB35), M100, M+S=1 m
4.04 Betoniranje tela potpornog zida u dvostranoj oplati, m3 99 50
betonom klase C30/37 (MB35), M150, M+S5=0
Betoniranje konzolne krune potpornog zida
4.05 3 18.30
betonom klase C35/45 (MB40), M150, M+5=0 m
4.06 Betoniranje prelazne rampe betonom klase C30/37 m3 1.70
(MB35), M150, M+5=0
UKUPNO li:|
V - RADOVI OD METALA
Broi Jedinic
r'o!' Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|ct1a cena lznos(din)
pozicije (din)
5.01 [Armiranje betonskih konstrukcija kg 5,750.00
5.02 Izrada i postavljanje pesacke ograde od celika S 235 ke 2.250.00
JRG1
UKUPNO V:
VIl — ZAVRSNI | OSTALI RADOVI
Broi Jedinic
r.o!. Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|cr.1a cena Iznos(din)
pozicije (din)
201 Izra<.:la h|dr0|z'olac!1fe betonéklh povr?lna koji dolaze u m2 938.00
dodir sa zemljom ili kamenim materijalom
202 Izrada dodlrr.nh spojnica izmedu kampada m' 35.50
potpornog zida
203 Izrada dl|ata.CIOI’lIh spojnica izmedu kampada m' 14.20
potpornog zida
205 Nabavka i postavljanje ispusta @ 50 mm kroz zidove om 50.00
(barbakane)
206 Nan?senje vod.oodbOJvrTog zastitnog premaza preko om 168.00
vidnih betonskih povrsina
UKUPNO ViI:|




REKAPITULACIJA GRADEVINSKIH RADOVA - POTPORNI ZID 2

PRIPREMNI RADOVI

ZEMLJANI RADOVI

v RADOVI OD BETONA
Vv RADOVI OD METALA
VIl ZAVRSNI | OSTALI RADOVI
OSNOVICA I+lI+il:
PDV 20%:
UKUPNO [+lI+l11:
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6.3.3 PREDMER RADOVA
INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin
PROPUST @ 600 L= 7.00 m
| = PRIPREMNI RADOVI
Broi Jedinic
r.o!. Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|cr.1a cena lznos(din)
pozicije (din)
1.01 |lIskol¢avanje i obelezavanje objekta paus 1.00
1.02 |Uklanjanje Siblja m? 40.00
1.04 |Ruenje kolovoza m3 4.00
1.05 |Rusenje delova betonske konstrukcije m3 3.00
1.06 Zasecanje asfaltnih slojeva masinom za secenje m' 9.00
asfalta
1.07 |RusSenje i uklanjanje postojedih ivicnjaka m' 6.00
1.08 |Geodetsko snimanje izvedenog objekta paus 1.00
1.09 |lzrada projekta izvedenog objekta paus 1.00
UKUPNO I:
Il —=ZEMLJANI RADOVI
Broi Jedinic
r.o!. Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|crlma cena lznos(din)
pozicije (din)
2.01 |Iskop humusa m3 16.50
2.02 [Masinski iskop zemlje u materijalu Il i lll kategorije m3 63.50
2.03 |Nabijanje podtla m? 20.00
504 Izrada tampon sloja od granulisanog 3ljunka 8/31.5 m? 3.80
mm, d=20 cm
2.05 |lzrada $ljun¢anog klina m3 16.00
506 Izrada makadar’r?'skog kolovoza od drobljenog m? 6.10
kamenog materijala 0/31.5 mm
507 Nabavka i postavlja'mje.separacnonog sISJa od m2 19.50
netkanog geotekstila tip 300 (300gr/m?)
2.08 |[lzrada podloge od nabijenog peska m3 1.00
2.09 |lzrada zasipa/nasipa od materijala iz iskopa m3 4.10
2.11 |Transport zemljanog materijala m3 75.90
2.12 |Razastiranje zemljanog materijala na deponiji m3 75.90
UKUPNO II:




Il - ZANATSKI RADOVI

Broi Jedinic
r.o!. Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|crlma cena lznos(din)
pozicije (din)
3.01 |[Izrada obloge od kamena u cementnom malteru m? 6.00
3.02 |[lzrada kamenih pragova u cementnom malteru m3 0.15
3.03 |Nabavka i ugradnja prefabrikovanih cevi 3600 mm m' 7.00
3.04 |Secenje prefabrikovanih cevi m' 4.66
UKUPNO lII:
IV - RADOVI OD BETONA
Broi Jedinic
r.o!. Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|crlma cena lznos(din)
pozicije (din)
4.01 |lzrada podbetona, C16/20 (MB20), d=5cm m3 0.50
Betoniranje donje plo¢e $ahta betonom klase C30/37
4.07 3 0.50
(MB35), M100, M+5=1 m
Betoniranje zidova $ahta betonom klase C30/37
4.08 3 1.70
(MB35), M100, M+5=1 m
Betoniranje gornje ploce Sahta betonom klase
4.09 3 0.40
€30/37 (MB35), M150, M+5=0 m
4.10 |lzrada temelja cevi od betona klase C20/25 (MB25) m3 1.25
Betoniranje temelja zako3ene izlivne glave cevastog
4.11 |propusta @600 mm, betonom klase C30/37 (MB35), | m?3 0.90
M150, M+S=0
Betoniranje zako3ene izlivne glave cevastog propusta
4.12 |@600 mm, betonom klase C30/37 (MB35), M150, m3 0.70
M+S=0
UKUPNO lII:
V - RADOVI OD METALA
Broi Jedinic
r.o!. Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|crlma cena lznos(din)
pozicije (din)
5.01 |Armiranje betonskih konstrukcija kg 260.00
5.03 [Ugradnja penjalica za silazak u Saht kom. 4.00
Nabavka, transport i ugradnja okruglog liveno-
5.04 |[gvozdenog poklopaca kvadratnog rama, nosivosti 400| kom. 1.00
kN
UKUPNO IV:




VIl — ZAVRSNI | OSTALI RADOVI

Broi Jedinic
r.o!. Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|cr.1a cena lznos(din)
pozicije (din)
201 Izra(.:la hidroiz.olaci.j.e betons.kih povréjna koji dolaze u m? 24.50
dodir sa zemljom ili kamenim materijalom
205 Nabavka i postavljanje plasti¢ne cevi @ 50 mm kroz rom 4.00
zidove (barbakane)
.06 N.an(.)senje VOd.OOdbOjvrTOg zastitnog premaza preko 2 7,60
vidnih betonskih povrsina
7.07 |Nano$enje premaza za zastitu betona od mrazaisoli | m? 3.10
UKUPNO V:|
REKAPITULACIJA GRADEVINSKIH RADOVA - CEVASTI PROPUST
| PRIPREMNI RADOVI
] ZEMLJANI RADOVI
1] ZANATSKI RADOVI
v RADOVI OD BETONA
\) RADOVI OD METALA
Vil ZAVRSNI | OSTALI RADOVI
OSNOVICA I+li+lIl:
PDV 20%:
UKUPNO I+11+111:

Odgovorni projektant:

Aoggere Al

Marjan Mati¢ mast.inZ.grad.
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6.4.1 PREDRACUN RADOVA
INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin
POTPORNI ZID 1 L= 96.79 m
I — PRIPREMNI RADOVI
Broi Jedinic
r.o!. Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|cr.1a cena lznos(din)
pozicije (din)
1.01 |[Iskol¢avanje i obelezavanje objekta paus. 1.00 35,000.00 35,000.00
1.02 |Uklanjanje Siblja m? 192.00 200.00 38,400.00
DemontaZza armiranobetonskog stuba tipa 9/315 i
1.03 |njegovo odvoZenje na lokaciju do 10km koju odredi | m3 Obracdunato u svesci 4 - Projekat izmestanja NN mreZe
Investitor.
1.04 |Rusenje kolovoza m3 48.00 3,200.00 153,600.00
1.05 Rusenje delova be"c'onske konstrukcije sa odvozom m3 15.50 4,950.00 76,725.00
na Gradsku deponiju
1.06 Zasecanje asfaltnih slojeva masinom za secenje m' 101.00 1,000.00 101,000.00
asfalta
1.07 [Rusenje i uklanjanje postojecih ivicnjaka m' 96.00 580.00 55,680.00
1.08 |Geodetsko snimanje izvedenog objekta paus. 1.00 30,000.00 30,000.00
1.09 |[lzrada projekta izvedenog objekta paus. 1.00 100,000.00 100,000.00
UKUPNO | 590,405.00 din.
Il - ZEMLJANI RADOVI
Broi Jedinic
r'o!' Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|ct1a cena lznos(din)
pozicije (din)
2.01 |Iskop humusa m3 1.00 310.00 310.00
2.02 |Masinski iskop zemlje u materijalu Il i lll kategorije m?3 200.00 600.00 120,000.00
2.03 |Nabijanje podtla m? 175.00 160.00 28,000.00
504 Izrada tampon sloja od granulisanog sljunka 8/31.5 m3 35.00 2.500.00 87,500.00
mm, d=20 cm
2.05 [lzrada sljunéanog klina m3 14.00 2,395.00 33,530.00
206 Izrada makadan?'skog kolovoza od drobljenog m3 65.00 2.400.00 156,000.00
kamenog materijala 0/31.5 mm
2.09 |lzrada zasipa/nasipa od materijala iz iskopa m3 40.00 550.00 22,000.00
2.11 [Transport zemljanog materijala m3 161.00 500.00 80,500.00
2.12 |Razastiranje zemljanog materijala na deponiji m3 161.00 90.00 14,490.00
UKUPNO li:| 542,330.00 din.




IV - RADOVI OD BETONA

Broi Jedinic
r'o!' Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|ct1a cena lznos(din)
pozicije (din)
4,01 |lzrada podbetona, C16/20 (MB20), d=5cm m3 9.00 12,930.00 116,370.00
4.02 |Betoniranje temelja potpornog zida betonom klase 3
93.30 21,370.00 1,993,821.00
C30/37 (MB35), M100, M+S=1 m
4.03 Betoniranje tela potpornog zida u jednostranoj
3 106.10 24,000.00 2,546,400.00
oplati, betonom klase C30/37 (MB35), M150, M+5=0 m
UKUPNO IV:| 4,656,591.00 din.
V - RADOVI OD METALA
Broi Jedinic
r'o!' Opis radova J.m. Kolic¢ina € |n|ct1a cena lznos(din)
pozicije (din)
5.01 [Armiranje betonskih konstrukcija kg 13,300.00 180.00 2,394,000.00
5.02 Izrada i postavljanje pesacke ograde od celika S 235 ke 2.900.00 400.00 1,160,000.00
JRG1
UKUPNO V| 3,554,000.00 din.
VI - ODVODNJAVANIJE
Broi Jedinic
r.o!. Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|cr.1a cena lznos(din)
pozicije (din)
Polaganje gotovih elemenata (kanaleta) na podlozi
6.01 |od mrZavog betona klase C12/15 (MB15) sa ispunom| m' 80.00 2,500.00 200,000.00
spojnica cementnim malterom i obradom fuga.
Izrada betonske kinete sa prosirenjem u zoni slivnika
6.02 u zaledu zida na podlozi od mrzavog betona. Beton m2 3.00 5 250.00 15.750.00
' klase C20/25 debljine dmin=10 cm armiran mrezom ' e e
Q188 u sredini debljine kinete.
Nabavka, transport i ugradnja HDPE vodovodnih cevi
@110 mm sa fazonskim elementima za formiranje
6.03 [ispusta za vodu u zidu. Ugradnja podrazumeva m' 9.00 3,500.00 31,500.00
zavarivanje cevi i fazonskih komada radi sprecavanja
procurivanja.
Nabavka, transport i ugradnja slivnika sa vertikalnim
6.04 k 4.00 26,000.00 104,000.00
odvodom @110, dimenzija 250x250 mm om ! !
UKUPNO Vi:| 351,250.00 din.




VIl — ZAVRSNI | OSTALI RADOVI

Br'o!' Opis radova J.m. Koli¢ina Jedlnlct\a cena lznos(din)
pozicije (din)
201 Izrac.ia h|dr0|z.olac!1fe betonéklh povrilna koji dolaze u m2 214.00 950.00 203,300.00
dodir sa zemljom ili kamenim materijalom
702 Izrada dodlrmh spojnica izmedu kampada m' 80.00 500.00 40,000.00
potpornog zida
203 Izrada dllataFlonlh spojnica izmedu kampada m' 20.00 1,200.00 24,000.00
potpornog zida
204 Busenje rupa Q)'SO mm .kroz pOS'FOJECI betonski zid kom 64.00 580.00 37.120.00
ograde na mestima projektovanih barbakana
705 Nabavka i postavljanje plasti¢ne cevi @ 50 mm kroz kom 64.00 460.00 29.440.00
zidove (barbakane)
Nanosenje vodoodbojnog zastitnog premaza preko ,
7.06 o . Y. m 155.00 895.00 138,725.00
vidnih betonskih povrsina
7.07 |NanoSenje premaza za zaStitu betona od mrazaisoli| m? 73.00 5,700.00 416,100.00
UKUPNO ViI:| 888,685.00
REKAPITULACIJA GRADEVINSKIH RADOVA - POTPORNI ZID 1
| PRIPREMNI RADOVI 590,405.00 din.
] ZEMUANI RADOVI 542,330.00 din.
v RADOVI OD BETONA 4,656,591.00 din.
Vv RADOVI OD METALA 3,554,000.00 din.
Vi ODVODNJAVANIJE 351,250.00 din.
Vil ZAVRSNI | OSTALI RADOVI 888,685.00 din.
OSNOVICA I+lI+1l: 10,583,261.00 din.
PDV 20%: 2,116,652.20 din.
UKUPNO I+11+I11: 12,699,913.20 din.

Odgovorni projektant:

Agore Moadt

Marjan Mati¢ mast.inz.grad.
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6.4.2 PREDRACUN RADOVA

INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanoviéa br. 10,
35250 Paracin

POTPORNI ZID 2

70

| — PRIPREMNI RADOVI

Broi Jedinic
r.o!. Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|cr.1a cena Iznos(din)
pozicije (din)
1.01 |[Iskol¢avanje i obeleZzavanje objekta paus. 1.00 24,000.00 24,000.00
1.02 |Uklanjanje Siblja m? Obracunato u svesci 2.2 - Projekat saobracajnica
1.04 |Rusenje kolovoza m3 Obracdunato u svesci 2.2 - Projekat saobracajnica
1.08 |Geodetsko snimanje izvedenog objekta paus. 1.00 20,000.00 20,000.00
1.09 |[lzrada projekta izvedenog objekta paus. 1.00 60,000.00 60,000.00
UKUPNO | 104,000.00 din.
Il = ZEMLJANI RADOVI
Broi Jedinic
r'o!' Opis radova Jom. Kolic¢ina € |n|ct1a cena lznos(din)
pozicije (din)
2.01 |Iskop humusa m3 Obracunato u svesci 2.2 - Projekat saobracajnica
2.02 [Masinski iskop zemlje u materijalu Il i lll kategorije 3 146.00 600.00 87,600.00
2.03 |Nabijanje podtla 2 117.30 160.00 18,768.00
504 Izrada tampon sloja od granulisanog sljunka 8/31.5 m3 93.50 2.500.00 58,750.00
mm, d=20 cm
2.05 [lzrada sljunéanog klina m3 51.50 2,395.00 123,342.50
Izrada zasipa/nasipa od materijala iz iskopa
2.09 |*Materijal iz iskopa makadamskog kolovoza ugradenog u fazi1 | m3 34.00 550.00 18,700.00
iznad temelja potpornog zida 1
510 Izrada kegle uz Iﬁrajnje kampade od drobljenog m3 0.50 2.400.00 1,200.00
kamenog materijala 0/31.5 mm
UKUPNO li:| 308,360.50 din.




IV - RADOVI OD BETONA

Broi Jedinic
r'o!' Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|ct1a cena lznos(din)
pozicije (din)
4.01 |lzrada podbetona, C16/20 (MB20), d=5cm m3 6.50 12,930.00 84,045.00
Betoniranje temelja potpornog zida betonom klase
4.02 3 43.10 21,370.00 921,047.00
C30/37 (MB35), M100, M+S=1 m
Betoniranje tela potpornog zida u dvostranoj oplati,
4.04 3 22.50 22,000.00 495,000.00
betonom klase C30/37 (MB35), M150, M+S=0 m
Betoniranje konzolne krune potpornog zida
4.05 3 18.30 32,000.00 585,600.00
betonom klase C35/45 (MB40), M150, M+5=0 m
4.06 Betoniranje prelazne rampe betonom klase C30/37 m3 1.70 21,500.00 36,550.00
(MB35), M150, M+5=0
UKUPNO li:| 2,122,242.00 din.
V - RADOVI OD METALA
Broi Jedinic
r'o!' Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|ct1a cena lznos(din)
pozicije (din)
5.01 [Armiranje betonskih konstrukcija kg 5,750.00 180.00 1,035,000.00
5.02 Izrada i postavljanje pesacke ograde od celika S 235 ke 2.250.00 400.00 900,000.00
JRG1
UKUPNO V| 1,935,000.00 din.
VIl — ZAVRSNI | OSTALI RADOVI
Broi Jedinic
r.o!. Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|cr.1a cena Iznos(din)
pozicije (din)
201 Izra<.:la h|dr0|z'olac!1fe betonéklh povr?lna koji dolaze u m2 938.00 950.00 226,100.00
dodir sa zemljom ili kamenim materijalom
202 Izrada dodlrr.nh spojnica izmedu kampada m' 35.50 500.00 17,750.00
potpornog zida
203 Izrada dl|ata.CIOI’lIh spojnica izmedu kampada m' 14.20 1,200.00 17,040.00
potpornog zida
205 Nabavka i postavljanje ispusta @ 50 mm kroz zidove om 50.00 460.00 23,000.00
(barbakane)
206 Nan?senje vod.oodbOJvrTog zastitnog premaza preko om 168.00 895.00 150,360.00
vidnih betonskih povrsina
UKUPNO VIi:| 434,250.00




REKAPITULACIJA GRADEVINSKIH RADOVA - POTPORNI ZID 2

PRIPREMNI RADOVI

104,000.00 din.

ZEMLJANI RADOVI

308,360.50 din.

v RADOVI OD BETONA 2,122,242.00 din.
Vv RADOVI OD METALA 1,935,000.00 din.
VIl ZAVRSNI | OSTALI RADOVI 434,250.00 din.
OSNOVICA I+lI+il: 4,903,852.50 din.

PDV 20%: 980,770.50 din.

UKUPNO [+lI+l11: 5,884,623.00 din.

Odgovorni projektant:

Aogere Aoze it

Marjan Mati¢ mast.inz.grad.
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4
6.4.3 PREDRACUN RADOVA
INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin
PROPUST @ 600 7.00
| = PRIPREMNI RADOVI
Broi Jedinic
r.o!. Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|cr.1a cena lznos(din)
pozicije (din)
1.01 |lIskol¢avanje i obelezavanje objekta paus. 1.00 15,000.00 15,000.00
1.02 |Uklanjanje Siblja m? 40.00 250.00 10,000.00
1.04 |Rusenje kolovoza m3 4.00 1,200.00 4,800.00
1.05 |Rusenje delova betonske konstrukcije m3 3.00 8,200.00 24,600.00
1.06 Zasecanje asfaltnih slojeva masinom za secenje m' 9.00 1,000.00 9,000.00
asfalta
1.07 |RusSenje i uklanjanje postojedih ivicnjaka m' 6.00 580.00 3,480.00
1.08 |Geodetsko snimanje izvedenog objekta paus. 1.00 10,000.00 10,000.00
1.09 |lzrada projekta izvedenog objekta paus. 1.00 20,000.00 20,000.00
UKUPNO I: 96,880.00 din.
Il —=ZEMLJANI RADOVI
Broi Jedinic
r.o!. Opis radova Jm. Koli¢ina € |n|crlma cena 1znos|(din)
pozicije (din)
2.01 |Iskop humusa m3 16.50 310.00 5,115.00
2.02 [Masinski iskop zemlje u materijalu Il i lll kategorije m3 63.50 600.00 38,100.00
2.03 |[Nabijanje podtla m? 20.00 160.00 3,200.00
504 Izrada tampon sloja od granulisanog 3ljunka 8/31.5 m? 3.80 2,400.00 9,120.00
mm, d=20 cm
2.05 |[lzrada Sljuncanog klina m3 16.00 2,395.00 38,320.00
506 Izrada makadanﬂ'n'skog kolovoza od drobljenog m? 6.10 2,400.00 14,640.00
kamenog materijala 0/31.5 mm
Nabavka i postavljanje separacionog sloja od
2.07 2 19.50 290.00 5,655.00
netkanog geotekstila tip 300 (300gr/m?) m
2.08 |[lzrada podloge od nabijenog peska m3 1.00 1,800.00 1,800.00
2.09 |lzrada zasipa/nasipa od materijala iz iskopa m3 4.10 550.00 2,255.00
2.11 |Transport zemljanog materijala m3 75.90 500.00 37,950.00
2.12 |Razastiranje zemljanog materijala na deponiji m3 75.90 90.00 6,831.00
UKUPNO II: 162,986.00 din.




Il - ZANATSKI RADOVI

Broi Jedinic
r.o!. Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|crlma cena lznos(din)
pozicije (din)
3.01 |[Izrada obloge od kamena u cementnom malteru m? 6.00 3,900.00 23,400.00
3.02 |[lzrada kamenih pragova u cementnom malteru m3 0.15 26,000.00 3,900.00
3.03 |Nabavka i ugradnja prefabrikovanih cevi 3600 mm m' 7.00 15,000.00 105,000.00
3.04 |Secenje prefabrikovanih cevi m' 4.66 1,800.00 8,388.00
UKUPNO llI: 140,688.00 din.
IV — RADOVI OD BETONA
Broi Jedinic
r.o!. Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|crlma cena lznos(din)
pozicije (din)
4.01 |lzrada podbetona, C16/20 (MB20), d=5cm m3 0.50 12,930.00 6,465.00
Betoniranje donje plo¢e $ahta betonom klase C30/37
4.07 3 0.50 21,400.00 10,700.00
(MB35), M100, M+5=1 m
Betoniranje zidova $ahta betonom klase C30/37
4.08 3 1.70 22,000.00 37,400.00
(MB35), M100, M+5=1 m
Betoniranje gornje ploce Sahta betonom klase
4.09 3 0.40 22,500.00 9,000.00
€30/37 (MB35), M150, M+5=0 m
4.10 |lzrada temelja cevi od betona klase C20/25 (MB25) m?3 1.25 19,000.00 23,750.00
Betoniranje temelja zako3ene izlivne glave cevastog
4.11 |propusta @600 mm, betonom klase C30/37 (MB35), | m?3 0.90 22,740.00 20,466.00
M150, M+S=0
Betoniranje zako3ene izlivne glave cevastog propusta
4.12 |@600 mm, betonom klase C30/37 (MB35), M150, m?3 0.70 28,500.00 19,950.00
M+S=0
UKUPNQO lIII: 127,731.00 din.
V - RADOVI OD METALA
Broi Jedinic
r.o!. Opis radova J.m. Koli¢ina € |n|crlma cena lznos(din)
pozicije (din)
5.01 |Armiranje betonskih konstrukcija kg 260.00 180.00 46,800.00
5.03 [Ugradnja penjalica za silazak u Saht kom. 4.00 875.00 3,500.00
Nabavka, transport i ugradnja okruglog liveno-
5.04 |[gvozdenog poklopaca kvadratnog rama, nosivosti 400| kom. 1.00 41,000.00 41,000.00
kN
UKUPNO IV: 91,300.00 din.




VIl — ZAVRSNI | OSTALI RADOVI

Broi Jedinic
r.o!. Opis radova Jm. Koli¢ina € |n|cr.1a cena 1znos|(din)
pozicije (din)
201 Izra(.:la hidroiz.olaci.j.e betons.kih povréjna koji dolaze u m? 24.50 950.00 23,275.00
dodir sa zemljom ili kamenim materijalom
205 Nabavka i postavljanje plasti¢ne cevi @ 50 mm kroz rom 4.00 460.00 1,840.00
zidove (barbakane)
.06 N.an(.)senje VOd.OOdbOjvrTOg zastitnog premaza preko 2 7,60 895.00 6,802.00
vidnih betonskih povrsina
7.07 |Nano$enje premaza za zastitu betona od mrazaisoli | m? 3.10 5,700.00 17,670.00
UKUPNO V:| 49,587.00
REKAPITULACIJA GRADEVINSKIH RADOVA - CEVASTI PROPUST
| PRIPREMNI RADOVI 96,880.00 din.
] ZEMLJANI RADOVI 162,986.00 din.
1] ZANATSKI RADOVI 140,688.00 din.
v RADOVI OD BETONA 127,731.00 din.
\) RADOVI OD METALA 91,300.00 din.
Vil ZAVRSNI | OSTALI RADOVI 49,587.00 din.

OSNOVICA [+1I+111: 669,172.00 din.
PDV 20%: 133,834.40 din.
UKUPNO I+lI+lil: 803,006.40 din.

Odgovorni projektant:

Aoggere Al

Marjan Mati¢ mast.inZ.grad.




PR'EDUZEéE ZA PROJEKTOVANJE,
INZENJERING, PROIZVODNJU |

TRGOVINU c PARAGIN o
ui Majora Gavrilovic¢a 1
o-mail: office@mibproing.com
REKAPITULACUA

INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paradin

ZBIRNA REKAPITULACIJA GRADEVINSKIH RADOVA - KONSTRUKCIJE

FAZA |

2.1 |PROJEKAT KONSTRUKCIJA (POTPORNI ZID 1)

10,583,261.00 din.

2.1 [PROJEKAT KONSTRUKCIJA (CEVASTI PROPUST)

669,172.00 din.

OSNOVICA [+I+I1: 11,252,433.00 din.
PDV 20%: 2,250,486.60 din.
UKUPNO [+I+l1: 13,502,919.60 din.

ZBIRNA REKAPITULACIJA GRADEVINSKIH RADOVA - KONSTRUKCIJE

FAZA I

2.1 |PROJEKAT KONSTRUKCIJA (POTPORNI ZID 2)

4,903,852.50 din.

OSNOVICA I+l1+l11: 4,903,852.50 din.
PDV 20%: 980,770.50 din.
UKUPNO I+lI+lll: 5,884,623.00 din.

INVESTICIONA VREDNOST UKUPNO - KONSTRUKCIJE

| FAZA |

11,252,433.00 din.

1l FAZA 1

4,903,852.50 din.

OSNOVICA I+I 16,156,285.50 din.
PDV 20%: 3,231,257.10 din.
UKUPNO I+lI+111: 19,387,542.60 din.

Odgovorni projektant:

Aogare Aot

Marjan Matié¢ mast.inZz.grad.
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2.6.6 PREDMER | PREDRACUN RADOVA

MIB proing d.o.o. Paracin, Majora Gavrilovica 1 | e-mail: office@mibproing.com
tel./fax: +381 (0) 35 567 996 | Direktor: tel. +381 64 826 7 801 www.mibproing.com



http://www.mibproing.com/

ui Majora Gavriiovica i
Tel / fax : 035 / 561-996

e-mail: office@mibproing.com

/
2.6.6.1 PREDMER RADOVA
INVESTITOR: OPSTINA PARACIN,
Toma Zivanovié br. 10, 35250 Paracin
SAOBRACAIJNICA L= 105.82 m
I — PRIPREMNI RADOVI
Br.o!. Opis radova J.m. Kolic¢ina Jedlnlcr.m cena lznos(din)
pozicije (din)
1.01 |Iskol¢avanje i obeleZavanje saobraéajnice
(prema pojedinaénom predmeru) m' 119.00
1.02 |Uklanjanje Siblja
(prema pojedinaénom predmeru) m? 296.00
1.03 |Iskop za utvrdivanje poloZaja podzemnih
instalacija
(prema pojedinaénom predmeru) m3 20.00
1.04 |Zasecanje asfaltnih slojeva masinom za secenje
asfalta
(prema pojedinaénom predmeru) m' 16.50
1.05 |Rusenje postojeceg kolovoza
(prema pojedinaénom predmeru) m3 132.00
1.06 |Rusenje i uklanjanje postojecih ivi¢njaka
(prema pojedinaénom predmeru) m' 127.00
1.07 |lzmeStanje postojedih instalacija gasa
(prema pojedinaénom predmeru) m' 121.00
1.08 |lzmestanje postojecih instalacija telekoma
(prema pojedinaénom predmeru) m' 121.00
1.09 |Izmestanje postojecih instalacija vodovoda
(prema pojedinaénom predmeru) m' 119.00
1.10 |Geodetsko snimanje izvedenog objekta paus.
1.11 |lzrada projekta izvedenog objekta paus.

UKUPNO I:




Il — ZEMLUANI RADOVI

Br.o!. Opis radova J.m. Kolic¢ina Jedlmc?a cena lznos(din)
pozicije (din)
2.01 [Iskop humusa
- d=30 cm (prema pojedinaénom predmeru) m3 89.00
2.02 Masinski iskop zemlje u materijalu Il i lll kategorije
(prema tabelarnom predmeru) m3 76.00
2.03 [Nabijanje podtla
(prema tabelarnom predmeru) m? 537.00
2.04 |lzrada nasipa od peska
*prema tabelarnom predmeru iz sveske 2.1 Projekat
kgnstrukcija i J m? 4.50
2.05 |[lzrada nasipa od Sljunka
*prema tabelarnom predmeru iz sveske 2.1 Projekat
kgnstrukcija i J m? 14.00
2.06 |Valjanje posteljice
(prema tabelarnom predmeru) m? 615.00
2.07 |Transport zemljanog materijala
(prema pojedinaénom predmeru) m3 165.00
2.08 [Razastiranje zemljanog materijala na deponiji
(prema pojedinaénom predmeru) m3 165.00
UKUPNO II:
11l — KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA
Br.o!. Opis radova J.m. Kolic¢ina Jedlmc?a cena lznos(din)
pozicije (din)
3.01 |lzrada nosivog sloja od mehanicki zbijenog
zrnastog kamenog materijala 0/63
- d=25 cm (prema tabelarnom predmeru) m3 154.00
- d=25 cm (prema pojedina¢nom predmeru) - na delu
uklapanja s(appostojpec':m kolovozor'; ) m? 13.75
3.02 |lzrada nosivog sloja od mehanicki zbijenog
zrnastog kamenog materijala 0/31.5
- d=20 cm (prema tabelarnom predmeru) m?3 129.00
- d=20 cm (prema pojedinacnom predmeru) - na delu
uklapanja s(appostojrt’ec':m koIovozor: ) m? 12.00
3.03 |lzrada gornjeg bitumeniziranog nosivog sloja
BNS 22sA sa BIT 50/70
- d=7 cm (prema pojedinaénom predmeru) m? 590.00
- d=7 cm (prema pojedina¢nom predmeru) - na delu
uklapanja(spa postc?jejc'im kolovozc’))m ) m? 61.00
3.04 |lzrada habajuéeg sloja asfalt beton AB11 sa PMB
45/80-65
- d=4 cm (prema pojedinaénom predmeru) m? 590.00
- d=4 cm (prema pojedina¢nom predmeru) - na delu
ukIapanja(spa postc?jejc'im koIovoz:m ) m* 61.00
3.05 |Polaganje betonskih ivicnjaka
- 18/24cm (prema pojedinaénom predmeru) m' 76.00
3.06 |lzrada betonskog rigola
(prema pojedinaénom predmeru) m?3 6.40
3.07 |lzrada linijskog betonskog kanala
(prema pojedinaénom predmeru) m?3 1.72
UKUPNO llI:




IV — ODVODNJAVANJE

Br.o!. Opis radova Jm. Kolic¢ina Jedlmc?a cena lznos(din)
pozicije (din)
4.01 |Odvodna HDPE cev @160mm
(prema pojedinacnom predmeru) m' 7.25
4.02 |Odvodna HDPE cev #250mm
(prema pojedinaénom predmeru) m' 28.50
4.03 Podlo3ka (obloga) odvodne HDPE cev #250mm
- podlogka (prema pojedinaénom predmeru) m3 1.20
- obloga (prema pojedinaénom predmeru) m3 2.60
4.04 |lzrada monolitnog AB slivnika sve u skladu sa
detaljima u grafickoj dokumentaciji.
Cena obuhvata nabavku transport i ugradnju
Celi¢ne resetke klase nosivosti D400 dimenzija
40x40cm, KGF uloska za Saht fil60mm, izradu i
montazu oplate i armature kao i betoniranje
slivnika sa svim pratec¢im zanatskim radovima. U
cenu uracunata i izrada AB rasteretnog prstena.
(prema pojedinaénom predmeru) kom. 1.00
4.05 |lzrada betonske zakosene izlivne glave sa
kamenom oblogom na izlivu
(prema pojedinaénom predmeru) kom. 1.00
UKUPNO IV:|
REKAPITULACIJA GRAPEVINSKIH RADOVA - SAOBRACAINICA
| PRIPREMNI RADOVI
] ZEMLJANI RADOVI
] KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA
v ODVODNIJAVANIJE
OSNOVICA I+I+lll:
PDV 20%:
UKUPNO I+l1+111:

Odgovorni projektant:

Agare Aozad

Marjan Mati¢ mast.inZ.grad.
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2.6.6.2 PREDRACUN RADOVA

INVESTITOR: OPSTINA PARACIN,
Toma Zivanovié br. 10, 35250 Paracin

SAOBRACAIJNICA

L=

105.82

m

| — PRIPREMNI RADOVI

Broj

Jedinicna cena

ser Al Opis radova J.m. Kolic¢ina (din) lznos(din)

1.01 |Iskol¢avanje i obeleZavanje saobraéajnice

(prema pojedinaénom predmeru) m' 119.00 150.00 17,850.00
1.02 |Uklanjanje Siblja

(prema pojedinaénom predmeru) m? 296.00 200.00 59,200.00
1.03 |Iskop za utvrdivanje poloZaja podzemnih

instalacija

(prema pojedinaénom predmeru) m3 20.00 4,000.00 80,000.00
1.04 |Zasecanje asfaltnih slojeva masinom za secenje

asfalta

(prema pojedinaénom predmeru) m' 16.50 1,000.00 16,500.00
1.05 |Rusenje postojeceg kolovoza

(prema pojedinaénom predmeru) m3 132.00 3,200.00 422,400.00
1.06 |Rusenje i uklanjanje postojecih ivi¢njaka

(prema pojedinaénom predmeru) m' 127.00 580.00 73,660.00
1.07 |lzmeStanje postojedih instalacija gasa

(prema pojedinaénom predmeru) m' 121.00 4,000.00 484,000.00
1.08 |lzmestanje postojecih instalacija telekoma

(prema pojedinaénom predmeru) m' 121.00 5,000.00 605,000.00
1.09 |Izmestanje postojecih instalacija vodovoda

(prema pojedinaénom predmeru) m' 119.00 6,000.00 714,000.00
1.10 |Geodetsko snimanje izvedenog objekta paus. 40,000.00 40,000.00
1.11 |lzrada projekta izvedenog objekta paus. 80,000.00 80,000.00

UKUPNO I: 2,592,610.00




Il — ZEMLUANI RADOVI

Br.o!. Opis radova J.m. Kolic¢ina Jedlmc?a cena lznos(din)
pozicije (din)
2.01 [Iskop humusa
- d=30 cm (prema pojedinaénom predmeru) m3 89.00 310.00 27,590.00
2.02 Masinski iskop zemlje u materijalu Il i lll kategorije
(prema tabelarnom predmeru) m?3 76.00 600.00 45,600.00
2.03 [Nabijanje podtla
(prema tabelarnom predmeru) m? 537.00 160.00 85,920.00
2.04 |lzrada nasipa od peska
= - -
kg;esz:jl:;;elarnom predmeru iz sveske 2.1 Projekat m3 4.50 1,800.00 8,100.00
2.05 |[lzrada nasipa od Sljunka
= - -
kg;esz:jl:;;elarnom predmeru iz sveske 2.1 Projekat m3 14.00 2,395.00 33,530.00
2.06 |Valjanje posteljice
(prema tabelarnom predmeru) m? 615.00 120.00 73,800.00
2.07 |Transport zemljanog materijala
(prema pojedinaénom predmeru) m3 165.00 500.00 82,500.00
2.08 [Razastiranje zemljanog materijala na deponiji
(prema pojedinaénom predmeru) m3 165.00 90.00 14,850.00
UKUPNO II: 371,890.00
11l — KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA
Br.o!. Opis radova J.m. Kolic¢ina Jedlmc?a cena lznos(din)
pozicije (din)
3.01 |lzrada nosivog sloja od mehanicki zbijenog
zrnastog kamenog materijala 0/63
- d=25 cm (prema tabelarnom predmeru) m3 154.00 2,400.00 369,600.00
- d=25 cm (prema pojedinacnom predmeru) - na delu m3 13.75 2.400.00 33.000.00
uklapanja sa postojecim kolovozom ! !
3.02 |lzrada nosivog sloja od mehanicki zbijenog
zrnastog kamenog materijala 0/31.5
- d=20 cm (prema tabelarnom predmeru) m3 129.00 2,400.00 309,600.00
- d=20 cm (prema pojedinacnom predmeru) - na delu m3 12.00 2 400.00 28 .800.00
uklapanja sa postoje¢im kolovozom ! !
3.03 |lzrada gornjeg bitumeniziranog nosivog sloja
BNS 22sA sa BIT 50/70
- d=7 cm (prema pojedinaénom predmeru) m? 590.00 1,750.00 1,032,500.00
- d=7 cm (prema pojedinaénom predmeru) - na delu m? 61.00 1.750.00 106.750.00
uklapanja sa postojecim kolovozom ! ’
3.04 |lzrada habajuéeg sloja asfalt beton AB11 sa PMB
45/80-65
- d=4 cm (prema pojedinaénom predmeru) m? 590.00 1,000.00 590,000.00
- d=4 cm (prema pojedinacnom predmeru) - na delu m? 61.00 1.000.00 61.000.00
uklapanja sa postoje¢im kolovozom ! !
3.05 |Polaganje betonskih ivicnjaka
- 18/24cm (prema pojedinaénom predmeru) m' 76.00 1,990.00 151,240.00
3.06 |lzrada betonskog rigola
(prema pojedinaénom predmeru) m3 6.40 30,000.00 192,000.00
3.07 |lzrada linijskog betonskog kanala
(prema pojedinaénom predmeru) m3 1.72 40,000.00 68,800.00
UKUPNO llI: 2,943,290.00




IV — ODVODNJAVANJE

Broj

Jedinicna cena

i Opis radova J.m. Kolicina (din) lznos(din)
4.01 |Odvodna HDPE cev @160mm
(prema pojedinaénom predmeru) m' 7.25 3,500.00 25,375.00
4.02 |Odvodna HDPE cev #250mm
(prema pojedinaénom predmeru) m' 28.50 5,800.00 165,300.00
4.03 Podlo3ka (obloga) odvodne HDPE cev #250mm
- podlogka (prema pojedinaénom predmeru) m3 1.20 12,930.00 15,516.00
- obloga (prema pojedinaénom predmeru) m3 2.60 12,930.00 33,618.00
4.04 |lzrada monolitnog AB slivnika sve u skladu sa
detaljima u grafickoj dokumentaciji.
Cena obuhvata nabavku transport i ugradnju
Celi¢ne resetke klase nosivosti D400 dimenzija
40x40cm, KGF uloska za Saht fil60mm, izradu i
montazu oplate i armature kao i betoniranje
slivnika sa svim pratec¢im zanatskim radovima. U
cenu uracunata i izrada AB rasteretnog prstena.
(prema pojedinaénom predmeru) kom. 1.00 23,300.00 23,300.00
4.05 |lzrada betonske zakosene izlivne glave sa
kamenom oblogom na izlivu
(prema pojedinaénom predmeru) kom. 1.00 16,240.00 16,240.00
UKUPNO IV:| 279,349.00
REKAPITULACIJA GRAPEVINSKIH RADOVA - SAOBRACAINICA
| PRIPREMNI RADOVI 2,592,610.00 din.
] ZEMLJANI RADOVI 371,890.00 din.
] KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 2,943,290.00 din.
v ODVODNIJAVANIJE 279,349.00 din.

OSNOVICA [+11+l11: 6,187,139.00 din.
PDV 20%: 1,237,427.80 din.
UKUPNO I+lI+1l: 7,424,566.80 din.

Odgovorni projektant:

Agare Aozad

Marjan Mati¢ mast.inZ.grad.
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4.6.2 PREDMER | PREDRACUN

MIB proing d.o.o. Paracin, Majora Gavriloviéa 1 | e-mail: office@mibproing.com
tel./fax: +381 (0) 35 567 996 | Direktor: tel. +381 64 826 7 801 www.mibproing.com




PRVEDUZECE ZA PROJEKTOVANJE,
INZENJERING, PROIZVODNJU |

TRGOVINU o PARAGCIN o
ul Majora Gavrilovi¢a 1
Tel / fax : 035 / 561-996
e-mail: office@mibproing.com j
PREDRACUN RADOVA
INVESTITOR: Opstina Paradin,
Toma Zivanovica br. 10, 35250 Paracin
A. Demontazni radovi
Broj Jedini¢na cena
. l Opis radova J.m. Koli¢ina . Iznos(din)
pozicije (din)
DemontaZza armiranobetonskog stuba tipa 9/315 i
A.1 [njegovo odvozZenje na lokaciju do 10km koju odredi
Investitor. kom 3 9.000,00 27.000,00
Demontaza NN mreZe tipa i preseka
A2 |Al/Ce (4x50+25)mm?2 i njegovo odvoZenje na
lokaciju do 10km koju odredi Investitor. m 68 500,00 34.000,00
Demontaza NN mreze tipa i preseka
A.3  |X00/0-A (3x70+50/8+2x16)mm?2 i njegovo odvozZenje
na lokaciju do 10km koju odredi Investitor. m 27 500,00 13.500,00
A.4  |DemontaZa svetiljki javne rasvete kom 3 2.000,00 6.000,00
UKUPNO A:| 80.500,00 din.
B. Betonski NN stubovi
Broj Jedini¢na cena
. l Opis radova J.m. Kolic¢ina R lznos(din)
pozicije (din)
B.1 Armiranobetonski stub tipa 9/315 kom 1 15.200,00 15.200,00
B.2  |Armirano betonski stub tipa 9/1000 kom 2 28.500,00 57.000,00
UKUPNO B: 72.200,00 din.
C. Konzole, obujmice i pribor za prihvatanje SKS-a
Broi Jedinic
r.o!. Opis radova J.m. Kolicina € |n|cT1a cena lznos(din)
pozicije (din)
Celi¢na obujmica sa kukama za vesanje SKS-a i Al
C.1 konzole na AB 9/315 kom 1 1.200,00 1.200,00
Celi¢na obujmica sa kukama za vesanje SKS-a i Al
C.2  |konzole na AB 9/1000 kom 3 1.520,00 4.560,00
C.3  |Al konzola za NN SKS CS 1500F kom 2 850,00 1.700,00
Stezaljka za zatezno prihvatanje NN SKS-a preko
C.4  |noseceg provodnika (54-71,5mm?2) kom 6 680,00 4.080,00
Stezaljka za noseée prihvatanje NN SKS-a preko
C.5 noseceg provodnika (54-71,5mm?2) kom 2 580,00 1.160,00
UKUPNO C: 12.700,00 din.




D. Provodnici NN mreze

Broi Jedinic
r.o!. Opis radova J.m. Kolicina € |n|cT1a cena lznos(din)
pozicije (din)
D.1 NN SKS tipa X00/0-A (3x35+54,6+2x16)mm?2 m 130 620,00 80.600,00
UKUPNO D:| 80.600,00 din.
E. Zemljani radovi
Broi Jedinic
r.o!. Opis radova J.m. Kolicina € |n|cT1a cena lznos(din)
pozicije (din)
E.l Iskop temelja za betonske stubove m’ 15,00 1.600,00 24.000,00
E2 Betoniranje podloge temelja betonom MB10 m’ 1,0 9.500,00 9.500,00
E3 Betoniranje temelja betonom MB30 m’ 10,0 12.500,00 125.000,00
UKUPNO E:| 158.500,00
F. Tehnicka dokumentacija i ugradnja elektroopreme
Broj Jedini¢na cena
. l Opis radova J.m. Kolic¢ina R lznos(din)
pozicije (din)
F.1 Izrada projektna izvedenog objekta kpl. 1 65.000,00 65.000,00
AngaZovanje dizalice za podizanje stubova i
F.2 platforme za rad na visini sat 20 7.500,00 150.000,00
MontaZa i povezivanje opreme i materijala
F.3 definisanih kroz pozicije B, Ci D. kpl. 1 150.000,00 150.000,00
MontaZa i povezivanje prethodno demontiranih
F.4 svetiljki javne rasvete kpl. 3 2.500,00 7.500,00
F.5 Ispitivanje i pustanje u rad kpl. 1 45.000,00 45.000,00
UKUPNO F:| 417.500,00
G. Pripremno-zavrsni radovi
Broj Jedini¢na cena
. l Opis radova J.m. Kolic¢ina R lznos(din)
pozicije (din)
Obelezavanje tacnih pozicija novoprojektovanih
armiranobetonskih stubova za iskop temelja.
G.l1 [Obracunava se po stubnom mestu. kom 3 1.350,00 4.050,00
Transport novih armiranobetonskih stubova i ostale
opreme NN mreZe. Obracunava se po stubnom
G.2 mestu. kom 3 5.400,00 16.200,00
Geometarsko snimanje trase i pozicije
novoprojektovanih armiranobetonskim stubovima sa
Ga upisom u katastarski operat i izdavanjem potvrde. Kpl. { 40.500,00 40.500,00
UKUPNO G: 60.750,00




ZBIRNA REKAPITULACIJA

A A. Demontazni radovi 80.500,00 din.
B B. Betonski NN stubovi 72.200,00 din.
C C. Konzole, obujmice i pribor za prihvatanje SKS-a 12.700,00 din.
D D. Provodnici NN mreze 80.600,00 din.
E E. Zemljani radovi 158.500,00 din.
F F. Tehnicka dokumentacija i ugradnja elektroopreme 417.500,00 din.
G G. Pripremno-zavrsni radovi 60.750,00 din.
OSNOVICA A+B+C+D+E+F+G: 882.750,00 din.

PDV 20%: 176.550,00 din.

UKUPNO OSNOVICA + PDV: 1.059.300,00 din.

Odgovorni projektant:

Vojislav Mihajlovi¢, dipl.inZ.el.
Broj licence: 350 M429 13
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8.1.6.1 SPECIFIKACIJA SAOBRACAINE SIGNALIZACIJE
INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanoviéa br. 10,
35250 Paracin
I — SAOBRACAJNI ZNAKOVI
Broi
r.o!' Opis radova J.m. Kolicina
pozicije
1.2 Saobracajni znakovi izri¢itih naredbi
11-30 (30 km/h) (preénik kruga 60cm), klasa 2 | kom | 2,00
1.7 Postavljanje saobracdajnih znakova na stubove nosace
MontaZa saobracajnih znakova do 5 m? na nosae kom 2,00
1.8 Nosaci saobracajnih znakova
1.8.1 Cevni nosaci
Jednostubni cevni nosaci @60 duZine 3.00m | kom | 3,00
1.9 Izrada temelja i ugradnja nosaca saobraéajnih znakova
1.9.1 Izrada temelja saobracajnih znakova
Zemljani radovi
Iskop zemljanog i drugog materijala za temelje m> 0,60
Odvoz zemljanog i drugog materijala iz iskopa do 5 3
m 0,60
km
Betonski radovi
nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za
temelje dimenzija (HtxBtxLt) 0,4x0,4x0,6m cevastih
. v . . kom 3,00
stubnih nosaéa saobradajnih znakova, visina stuba
2,4-3,2m
1.9.2 Ugradnja nosaca saobracajnih znakova
Ugradnja cevnih nosacéa saobradajnih znakova u
k 3,00
betonski temelj min. "MB-20" om ’
VIl - OPREMA PUTA
Broj
. l Opis radova J.m. Kolicina
pozicije
7.1 |[Oprema za oznacavanje saobracajnih povrsina
7.1.6 |Saobracajno ogledalo
IX-6 Saobracaj ledal blik
: ac_>_ racajno ogledalo pravougaonog oblika Kom 1,00
dimenzija 80x60cm

1
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8.1.6.2 PREDMER SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE

INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin

I - SAOBRACAINI ZNAKOVI

Br.o!. Opis radova J.m. Kolicina Jedlch\a cena Iznos(din)
pozicije (din)
1.2 Saobracajni znakovi izricitih naredbi
[1-30 (30 km/h) (precnik kruga 60cm), klasa 2 | kom | 2,00 | |
1.7 Postavljanje saobracajnih znakova na stubove nosace
MontaZa saobracajnih znakova do 5 m? na nosace kom 2,00
1.8 Nosaci saobracajnih znakova
1.8.1 Cevni nosaci
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 3.00m | kom | 3,00
1.9 Izrada temelja i ugradnja nosaca saobracajnih znakova
1.9.1 Izrada temelja saobradajnih znakova

Zemljani radovi

Iskop zemljanog i drugog materijala za temelje m> 0,60
Odvoz zemljanog i drugog materijala iz iskopa do 5 3
km m 0,60

Betonski radovi

nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za
temelje dimenzija (HtxBtxLt) 0,4x0,4x0,6m cevastih

kom 3,00
stubnih nosaca saobradajnih znakova, visina stuba 2,4
-3,2m
1.9.2 Ugradnja nosaca saobracajnih znakova
Ugradnj ih ¢ bracajnih k
gradnja cevnih nosaca saobracajnih znakova u Kom 3,00

betonski temelj min. "MB-20"

UKUPNO I:
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8.1.6.2 PREDMER SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE

INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin

VII - OPREMA PUTA

Broi —
r.oi Opis radova Jm. Kolicina JedlnlcT\a cena Iznos(din)
pozicije (din)

7.1 |Oprema za oznacavanje saobracajnih povrsina

7.1.6 |Saobracajno ogledalo

IX-6 Saobracajno ogledalo pravougaonog oblika

k 1,00
dimenzija 80x60cm om ’
UKUPNO ViIi:
ZBIRNA REKAPITULACIA
| SAOBRACAIJNI ZNAKOVI
Vil OPREMA PUTA
OSNOVICA I+VIl:
PDV 20%:
UKUPNO I+VII:

Odgovorni projektant:
Ll Rt

Aleksandar Stanojevi¢, mast.inz.saobr.
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8.1.6.3 PREDRACUN SAOBRACAIJNE SIGNALIZACIJE
INVESTITOR: Opstina Paradin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin
I - SAOBRACAINI ZNAKOVI
Broi —
r.o!. Opis radova J.m. Kolic¢ina Jedlnlcr.'la cena Iznos(din)
pozicije (din)
1.2 Saobracajni znakovi izri€itih naredbi
11-30 (30 km/h) (pregnik kruga 60cm), klasa 2 |kom|[ 200 | 5.223,00 10.446,00
1.7 Postavljanje saobracajnih znakova na stubove nosace
Montaza saobracajnih znakova do 5 m” na nosage kom 2,00 360,00 720,00
1.8 Nosaci saobracajnih znakova
1.8.1 Cevni nosaci
Jednostubni cevni nosadi @60 duzine 3.00m | kom [ 3,00 3.570,00 10.710,00
1.9 Izrada temelja i ugradnja nosaca saobraéajnih znakova
1.9.1 Izrada temelja saobracajnih znakova
Zemljani radovi
Iskop zemljanog i drugog materijala za temelje m> 0,60 1.500,00 900,00
Odvoz zemljanog i drugog materijala iz iskopa do 5 . 0,60 400,00 240,00
km
Betonski radovi
nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za
temel!'e dimevnzija (Htxll3t.xl_.t) 0,4x0,4x0,§m cevastih om 3,00 1.728,00 5.184,00
stubnih nosaca saobracajnih znakova, visina stuba
2,4-3,2m
1.9.2 Ugradnja nosaca saobracajnih znakova
Ugradnj? cevnih nf)sa:":a saob:aéajnih znakova u om 3,00 300,00 900,00
betonski temelj min. "MB-20
UKUPNO I: 29.100,00 din.
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8.1.6.3 PREDRACUN SAOBRACAIJNE SIGNALIZACIJE
INVESTITOR: Opstina Paradin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin
VIl - OPREMA PUTA
Br.o!. Opis radova J.m. Koli¢ina Jedmlcr)a cena Iznos|(din)
pozicije (din)
7.1 |Oprema za oznacavanje saobracajnih povrsina
7.1.6 |Saobracajno ogledalo
I)$—6 Sa(?.brac'ajno ogledalo pravougaonog oblika om 1,00 26.500,00 26.500,00
dimenzija 80x60cm
UKUPNO VII: 26.500,00 din.
ZBIRNA REKAPITULACIA
| SAOBRACAINI ZNAKOVI 29.100,00 din.
Vil OPREMA PUTA 26.500,00 din.
OSNOVICA I+VII: 55.600,00 din.
PDV 20%: 11.120,00 din.
UKUPNO I+VII: 66.720,00 din.

Odgovorni projektant:

C]@q‘r\ O\\Q @ \/\—\Vr\ A 'LO_\QQ@\\J%@\!\B

Aleksandar Stanojevi¢, mast.inZ.saobr.
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8.2.6.1.1 SPECIFIKACIJA SAOBRACAJINE SIGNALIZACIJE
Fazal
INVESTITOR: Opstina Paradin,
Toma Zivanoviéa br. 10,
35250 Paracin
I - SAOBRACAJINI ZNAKOVI
Broi
r.o!. Opis radova J.m. Kolicina
pozicije
1.1 Saobraéajni znakovi opasnosti
I-19 (trouglasti stranice 90cm) klasa 2 | kom | 6,00
1.2 Saobraéajni znakovi izricitih naredbi
[I-3 (kruzni prec¢nika 60cm) klasa 2 kom 4,00
[1-43.1 (kruZni precnika 60cm) klasa 2 kom 1,00
[1-43.2 (kruzni pre¢nika 60cm) klasa 2 kom 1,00
1.3 Saobracajni znakovi obavestenja
1.3.1 Opsti znakovi obavestenja
[11-9.7 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00
[11-9.9 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00
1.4 Dopunske table
IV-1 (250 i di ija 60x15 kl
) ( m) (pravougaoni dimenzija 60x15cm) klasa Kom 2,00
1.7 Postavljanje saobracdajnih znakova na stubove nosace
MontaZa saobracajnih znakova do 5 m? na nosage kom 16,00
1.8 Nosaci saobracajnih znakova
1.8.1 Cevni nosaci
Jednostubni cevni nosaéi @60 duZine 1.00m kom 8,00
Jednostubni cevni nosaci @60 duZine 2,60m kom 2,00
Jednostubni cevni nosaéi @60 duZine 2,80m kom 2,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 3.20m kom 2,00
Jednostubni cevni nosaéi @60 duZine 3.80m kom 4,00
1.8.2 Pokretno postolje
Nabavka i transport pokretnog postolja | kom | 18,00
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8.2.6.1.1 SPECIFIKACIJA SAOBRACAJINE SIGNALIZACIJE
Fazal
INVESTITOR: Opstina Paradin,
Toma Zivanoviéa br. 10,
35250 Paracin
V - PRIVREMENA SAOBRACAINA SIGNALIZACIJA
Broi
r.o!. Opis radova J.m. Kolicina
pozicije

5.2 |Horizontalne zapreke

VII-2 Pravougaoni, bez nosaca i pokretnih postolja,

emisijom svetlosti

kom 4,00
dimenzija 250x25cm, klasa 2
5.9 |Trepcuca svetla
TS-1 - Trepcuca svetla ¢ 180 sa jednostranom
pcuca svetla @ J kom 4,00
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8.2.6.1.2 SPECIFIKACIJA SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE
Medufaza
INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanoviéa br. 10,
35250 Paracin
I — SAOBRACAJNI ZNAKOVI
Br.o!' Opis radova J.m. Kolicina
pozicije
1.1 Saobracajni znakovi opasnosti
I-19 (trouglasti stranice 90cm) klasa 2 kom 2,00
[-20 (trouglasti stranice 90cm) klasa 2 kom 2,00
1.2 Saobraéajni znakovi izricitih naredbi
[1-28 (kruzni pre¢nika 60cm) klasa 2 | kom | 2,00
1.3 Saobracajni znakovi obavestenja
1.3.1 Opsti znakovi obavestenja
[11-17 (kruZni precnika 60cm) klasa 2 | kom | 2,00
1.7 Postavljanje saobracajnih znakova na stubove nosace
MontaZa saobracajnih znakova do 5 m” na nosace kom 8,00
1.8 Nosaci saobracajnih znakova
1.8.1 Cevni nosaci
Jednostubni cevni nosaci @60 duZine 3.00m kom 2,00
Jednostubni cevni nosaci @60 duZine 3.40m kom 2,00
Jednostubni cevni nosaci @60 duZine 3.80m kom 2,00
1.9 Izrada temelja i ugradnja nosaca saobraéajnih znakova
1.9.1 Izrada temelja saobradajnih znakova
Zemljani radovi
Iskop zemljanog i drugog materijala za temelje m> 0,848
Odvoz zemljanog i drugog materijala iz iskopa do 5 3
km m 0,848
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8.2.6.1.2 SPECIFIKACIJA SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE

Medufaza

INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanoviéa br. 10,
35250 Paradin

Betonski radovi

nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za
temelje dimenzija (HtxBtxLt) 0,4x0,4x0,6m cevastih
stubnih nosaca saobracajnih znakova, visina stuba
2,4-3,2m

kom

2,00

nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za
temelje dimenzija (HtxBtxLt) 0,4x0,4x0,8m cevastih
stubnih nosaca saobradajnih znakova, visina stuba
3,2-3,5m

kom

2,00

nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za
temelje dimenzija (HtxBtxLt) 0,5x0,5x0,8m cevastih
stubnih nosaéa saobradajnih znakova, visina stuba
preko 3,5m

kom

2,00

1.9.2

Ugradnja nosaca saobracajnih znakova

Ugradnja cevnih nosacéa saobradajnih znakova u

betonski temelj min. "MB-20"

kom

6,00

lll - SEMAFORI

Broj
pozicije

Opis radova

J.m.

Kolic¢ina

3.1

Semafori za regulisanje kretanja vozila

VI-1 Mobilni semafor za regulisanje kretanja vozila
sa LED svetlima

kom

2,00

V-P

RIVREMENA SAOBRACAJNA SIGNALIZACUA

Broj
pozicije

Opis radova

J.m.

Kolicina

5.9

Trepcuca svetla

TS-4 - Trepcuda svetla ¢ 180 sa jednostranom

emisijom svetlosti

kom

2,00
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8.2.6.1.3 SPECIFIKACIJA SAOBRACAINE SIGNALIZACIJE
Faza 2
INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanoviéa br. 10,
35250 Paracin
I - SAOBRACAINI ZNAKOVI
Broi
r.o!' Opis radova J.m. Kolicina
pozicije
1.1 Saobracajni znakovi opasnosti
I-19 (trouglasti stranice 90cm) klasa 2 | kom | 6,00
1.2 Saobracajni znakovi izricitih naredbi
[I-3 (kruZzni pre¢nika 60cm) klasa 2 kom 4,00
[1-43.1 (kruZzni pre¢nika 60cm) klasa 2 kom 1,00
[1-43.2 (kruZni precnika 60cm) klasa 2 kom 1,00
1.3 Saobracajni znakovi obavestenja
1.3.1 Opsti znakovi obavestenja
[11-9.7 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00
[11-9.9 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00
1.4 Dopunske table
IV-1 (250 i di ija 60x15 kl
A (250m) (pravougaoni dimenzija 60x15cm) klasa kom 2,00
1.7 Postavljanje saobracajnih znakova na stubove nosace
MontaZa saobracajnih znakova do 5 m” na nosace kom 16,00
1.8 Nosaci saobracajnih znakova
1.8.1 Cevni nosaci
Jednostubni cevni nosaci @60 duzine 1.00m kom 8,00
Jednostubni cevni nosaci @60 duzine 2,60m kom 2,00
Jednostubni cevni nosaci @60 duzine 2,80m kom 2,00
Jednostubni cevni nosaci @60 duzine 3.20m kom 2,00
Jednostubni cevni nosaci @60 duzine 3.80m kom 4,00
1.8.2 Pokretno postolje
Nabavka i transport pokretnog postolja | kom | 18,00
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8.2.6.1.3 SPECIFIKACIJA SAOBRACAINE SIGNALIZACIJE
Faza 2
INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanoviéa br. 10,
35250 Paracin
V - PRIVREMENA SAOBRACAINA SIGNALIZACIJA
Broi
r.o!' Opis radova J.m. Kolicina
pozicije
5.2 |Horizontalne zapreke
VII-2 P i a i pok ih lj
' r?vougaom, bez nosaca i pokretnih postolja, Kom 4,00
dimenzija 250x25cm, klasa 2
5.9 |Trepcuéa svetla
TS—.l :Trepcuca S\{etla @ 180 sa jednostranom Kom 4,00
emisijom svetlosti
VIII - OSTALI RADOVI
Broi
r.o!. Opis radova J.m. Kolicina
pozicije
8.1 |Demontaza i uklanjanje saobracajnih znakova
DemontazZa i odvoz saobradajnih znakova do 2,5 m?2 | kom 8,00
Uklanjanje i odvoz cevnih nosaca saobradajnih
kom 8,00

znakova do 2,5 m? sa temeljem




y -
MiB

PROING

8.2.6.2 PREDMER SAOBRACAJNE SIGNALIZACIE

MIB proing d.o.o. Paracin, Majora Gavrilovica 1 | e-mail: office@mibproing.com
tel./fax: +381 (0) 35 567 996 | Direktor: tel. +381 64 826 7 801 www.mibproing.com



http://www.mibproing.com/

o Wh || PRVEDUZE(".:E ZA PROJEKTOVANJE,

H M x B H INZENJERING, PROIZVODNJI; |
TRGOVINU o PARAGIN o
——PROING—" ul Majora Gavrilovi¢a 1

Tel / fax : 035 / 561-996
\ ——— e-mail: office@mibproing.com /

8.2.6.2 PREDMER SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE

INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin
| — SAOBRACAINI ZNAKOVI
Br.o!. Opis radova J.m. Koli¢ina Jedlch\a cend lznos(din)
pozicije (din)
1.1 Saobracajni znakovi opasnosti
I-19 (trouglasti stranice 90cm) klasa 2 kom 6,00
I-20 (trouglasti stranice 90cm) klasa 2 kom 2,00
1.2 Saobraéajni znakovi izricitih naredbi
[I-3 (kruzni pre¢nika 60cm) klasa 2 kom 4,00
[1-28 (kruzni prec¢nika 60cm) klasa 2 kom 2,00
[1-43.1 (kruZni pre¢nika 60cm) klasa 2 kom 1,00
[1-43.2 (kruZni pre¢nika 60cm) klasa 2 kom 1,00
1.3 Saobracajni znakovi obavestenja
13.1 Opsti znakovi obavestenja
[11-9.7 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00
[11-9.9 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00
[11-17 (kruZzni precnika 60cm) klasa 2 kom 2,00
1.4 Dopunske table
I2V-1 (250m) (pravougaoni dimenzija 60x15cm) klasa Kom 2,00
1.7 Postavljanje saobracajnih znakova na stubove nosace
Montaza saobracajnih znakova do 5 m” na nosace kom 24,00
1.8 Nosaci saobracajnih znakova
1.8.1 Cevni nosaci
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 1.00m kom 8,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 2,60m kom 2,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 2,80m kom 2,00
Jednostubni cevni nosaéi @60 duZine 3.00m kom 2,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 3.20m kom 2,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 3.40m kom 2,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 3.80m kom 6,00
1.8.2 Pokretno postolje
Nabavka i transport pokretnog postolja | kom | 18,00
1.9 Izrada temelja i ugradnja nosaca saobracajnih znakova
1.9.1 Izrada temelja saobradajnih znakova
Zemljani radovi
Iskop zemljanog i drugog materijala za temelje m> 0,848
Odvoz zemljanog i drugog materijala iz iskopa do 5 3
km m 0,848
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8.2.6.2 PREDMER SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE

INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin
Betonski radovi
nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za
temelje dimenzija (HtxBtxLt) 0,4x0,4x0,6m cevastih
. N . .. kom 2,00
stubnih nosaca saobracajnih znakova, visina stuba 2,4
-3,2m
nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za
temelje dimenzija (HtxBtxLt) 0,4x0,4x0,8m cevastih
. " e .. kom 2,00
stubnih nosaca saobraéajnih znakova, visina stuba 3,2
-3,5m
nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za
temelje dimenzija (HtxBtxLt) 0,5x0,5x0,8m cevastih
: Y . . kom 2,00
stubnih nosaca saobraéajnih znakova, visina stuba
preko 3,5m
1.9.2 Ugradnja nosaca saobracajnih znakova
U > - ™ PR
gradnjja cevmh n.osa"ca saob:acajnlh znakova u Kom 6,00
betonski temelj min. "MB-20
UKUPNO I:
lll - SEMAFORI
Broj Jedini¢na cena
. J Opis radova J.m. Koli¢ina . Iznos(din)
pozicije (din)
3.1 |Semafori za regulisanje kretanja vozila
VI-1 Mobilni — - -
ob.|In| semafor za regulisanje kretanja vozila sa kom 2,00
LED svetlima
UKUPNO llI:
V - PRIVREMENA SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA
Broi Tedinic
r.oi Opis radova Jom. Kolicina € |n|cT|a cend lznos(din)
pozicije (din)
5.2 Horizontalne zapreke
VII-2 P i Cai i j
‘ r?vougaom, bez nosaca i pokretnih postolja, Kom 4,00
dimenzija 250x25cm, klasa 2
5.9 [Trepcuca svetla
TS-1 - Trepéué '
S 1- repcuca syetla @ 180 sa jednostranom kom 4,00
emisijom svetlosti
TS-4-T cué I 1 j
S 4- repcuca S\{et a ¢ 180 sa jednostranom kom 2,00
emisijom svetlosti
UKUPNO V:
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8.2.6.2 PREDMER SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE

INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin

VIII - OSTALI RADOVI

Broj

Jedini¢na cena

Opis radova J.m. Koli¢ina lznos(din
pozicije . (din) z (din)
8.1 |Demontaza i uklanjanje saobraéajnih znakova
DemontaZa i odvoz saobracajnih znakova do 2,5 m? | kom 8,00
Uklanjanje i odvoz cevnih nosaca saobracajnih
2 ) kom 8,00
znakova do 2,5 m” sa temeljem
UKUPNO VIII:
ZBIRNA REKAPITULACUA
| SAOBRACAINI ZNAKOVI
n SEMAFORI
\" PRIVREMENA SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA
Vil OSTALI RADOVI

OSNOVICA I+111+V+VIII:

PDV 20%:

UKUPNO I+I11+V+VIII:

Odgovorni projektant:

C]@O\‘r\ O\\Q @ \)\AV\ A A2XQOMEA ¢

Aleksandar Stanojevi¢, mast.inz.saobr.
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8.2.6.3 PREDRACUN SAOBRACAIJNE SIGNALIZACIJE
INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin
| — SAOBRACAINI ZNAKOVI
Br.o!. Opis radova J.m. Koli¢ina Jedlch\a cend lznos(din)
pozicije (din)
1.1 Saobracajni znakovi opasnosti
I-19 (trouglasti stranice 90cm) klasa 2 kom 6,00 5.473,00 32.838,00
I-20 (trouglasti stranice 90cm) klasa 2 kom 2,00 5.473,00 10.946,00
1.2 Saobraéajni znakovi izricitih naredbi
[I-3 (kruzni pre¢nika 60cm) klasa 2 kom 4,00 5.223,00 20.892,00
[1-28 (kruzni prec¢nika 60cm) klasa 2 kom 2,00 5.223,00 10.446,00
11-43.1 (kruzni precnika 60cm) klasa 2 kom 1,00 5.223,00 5.223,00
[1-43.2 (kruzni pre¢nika 60cm) klasa 2 kom 1,00 5.223,00 5.223,00
1.3 Saobracajni znakovi obavestenja
13.1 Opsti znakovi obavestenja
[11-9.7 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00 5.214,00 5.214,00
[11-9.9 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00 5.214,00 5.214,00
[11-17 (kruZzni precnika 60cm) klasa 2 kom 2,00 5.223,00 10.446,00
1.4 Dopunske table
I2V-1 (250m) (pravougaoni dimenzija 60x15cm) klasa Kom 2,00 1.266,00 2.532,00
1.7 Postavljanje saobracajnih znakova na stubove nosace
Montaza saobracajnih znakova do 5 m” na nosace kom 24,00 360,00 8.640,00
1.8 Nosaci saobracajnih znakova
1.8.1 Cevni nosaci
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 1.00m kom 8,00 1.190,00 9.520,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 2,60m kom 2,00 3.094,00 6.188,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 2,80m kom 2,00 3.332,00 6.664,00
Jednostubni cevni nosacdi @60 duZine 3.00m kom 2,00 3.570,00 7.140,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 3.20m kom 2,00 3.808,00 7.616,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 3.40m kom 2,00 4.046,00 8.092,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 3.80m kom 6,00 4.522,00 27.132,00
1.8.2 Pokretno postolje
Nabavka i transport pokretnog postolja | kom | 18,00 2.400,00 43.200,00
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8.2.6.3 PREDRACUN SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE

INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin

1.9 Izrada temelja i ugradnja nosaca saobracajnih znakova
1.9.1 Izrada temelja saobradajnih znakova
Zemljani radovi
Iskop zemljanog i drugog materijala za temelje m> 0,848 1.500,00 1.272,00
Od lj id terijala iz isk do5
kmvoz zemljanog i drugog materijala iz iskopa do o 0.848 400,00 339,20
Betonski radovi
nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za
temel!e d|mevnzua (Htx,Bt_xL.t) 0,4x0,4x0,§m cevastih Kom 2,00 1.728,00 3.456,00
stubnih nosaca saobraéajnih znakova, visina stuba 2,4
-3,2m
nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za
temel!e d|mevnzua (HthIBt.xL't) 0,4x0,4x0,§m cevastih om 2,00 2.304,00 4.608,00
stubnih nosaca saobraéajnih znakova, visina stuba 3,2
-3,5m
nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za
temel!e dlmevnzua (HthIBt.xL.t) 0,5x0,5x0,§m cevastih om 2,00 3.600,00 7.200,00
stubnih nosaca saobracajnih znakova, visina stuba
preko 3,5m
1.9.2 Ugradnja nosaca saobracajnih znakova
> m " i "
Ugradnjfa cevm. n.osa"ca saob:acajnl znakova u om 6,00 300,00 1.800,00
betonski temelj min. "MB-20
UKUPNO I: 251.841,20 din.
lll - SEMAFORI
Broi Tedinic
r.o!. Opis radova J.m. Kolicina € mncT\a cena lznos(din)
pozicije (din)
3.1 |Semafori za regulisanje kretanja vozila
VI-1 Mobilni semafor za regulisanje kretanja vozila sa
) kom 2,00 143.000,00 286.000,00
LED svetlima
UKUPNO llI: 286.000,00 din.
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8.2.6.3 PREDRACUN SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE

INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin
V - PRIVREMENA SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA
Broi Tedinic
r.oi Opis radova Jom. Kolicina € mncha cend lznos(din)
pozicije (din)
5.2 [Horizontalne zapreke
V!I-Z Pr?vougaom, bez nosaca i pokretnih postolja, om 4,00 13.800,00 55.200,00
dimenzija 250x25cm, klasa 2
5.9 [Trepcuca svetla
TS—.1'—'Trepcuca syetla @ 180 sa jednostranom Kom 4,00 2.800,00 11.200,00
emisijom svetlosti
TS-4 - Trepéuca svetla @ 180 sa j
S 4- repcuca S\{etaqz) 80 sa jednostranom kom 2,00 21.840,00 43.680,00
emisijom svetlosti
UKUPNO V: 110.080,00 din.
VIII - OSTALI RADOVI
Broj Jedini¢na cena
] J Opis radova J.m. Kolicina nt ) lznos(din)
pozicije (din)
8.1 |Demontaza i uklanjanje saobraéajnih znakova
Demontaza i odvoz saobraéajnih znakova do 2,5 m? kom 8,00 400,00 3.200,00
Uklanjanje i odvoz cevnih nosaca saobracajnih
5 _ kom 8,00 1.800,00 14.400,00
znakova do 2,5 m” sa temeljem
UKUPNO VIil: 17.600,00 din.
ZBIRNA REKAPITULACUA
| SAOBRACAINI ZNAKOVI 251.841,20 din.
]| SEMAFORI 286.000,00 din.
\Y) PRIVREMENA SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA 110.080,00 din.
vill OSTALI RADOVI 17.600,00 din.

OSNOVICA I+111+V+VIII:

665.521,20 din.

PDV 20%:

133.104,24 din.

UKUPNO I+11+V+VIII:

798.625,44 din.

Odgovorni projektant:

/]

Lo N

Aleksandar Stanojevi¢, mast.inz.saobr.
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REKAPITULACUJA
INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanoviéa br. 10,
35250 Paradin
ZBIRNA REKAPITULACIJA GRADEVINSKIH RADOVA
FAZA |
2.1 PROJEKAT KONSTRUKCIJA (POTPORNI ZID 1) 10,583,261.00 din.
2.1 PROJEKAT KONSTRUKCIJA (CEVASTI PROPUST) 669,172.00 din.
4  |PROJEKAT IZMESTANJA NN MREZE 882,750.00 din.
8.2 PROJEKAT SAOBRACAIJA | SAOBRACAINE SIGNALIZACIJE ZA VREME 1ZVODENJA RADOVA 665,521.20 din.
OSNOVICA I+11+l1: 12,800,704.20 din.
PDV 20%: 2,560,140.84 din.
UKUPNO I+l1+l11: 15,360,845.04 din.
ZBIRNA REKAPITULACIJA GRADEVINSKIH RADOVA
FAZA I
2.1 PROJEKAT KONSTRUKCIJA (POTPORNI ZID 2) 4,903,852.50 din.
2.2 |PROJEKAT SAOBRACAJINICA 6,187,139.00 din.
8.1 PROJEKAT SAOBRACAJA | SAOBRACAINE SIGNALIZACIE 55,600.00 din.

OSNOVICA I+lI+111: 11,146,591.50 din.
PDV 20%: 2,229,318.30 din.
UKUPNO [+lI+11: 13,375,909.80 din.

INVESTICIONA VREDNOST UKUPNO

FAZA |

12,800,704.20 din.

FAZA 1l

11,146,591.50 din.

OSNOVICA I+l 23,947,295.70 din.
PDV 20%: 4,789,459.14 din.
UKUPNO [+lI+11: 28,736,754.84 din.

Odgovorni projektant:

Aogre Aozt

Marjan Mati¢ mast.inz.grad.
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INVESTITOR: DATUM: NAZIV | OZNAKA DELA PROJEKTA: NAZIV PREDUZECA:
Opéstina Paracin, maj 2024 0 GLAVNA SVESKA
Toma Zivanovica br. 10, RAZMERA: A
35250 Paracin ) 1:200 | e |
NAZIV OBJEKTA: - i ® m
, NAZIV CRTEZA: HM I B H
SAOBRACAINICA . . .
Situacioni plan =
LOKACIJA OBJEKTA: . k . ==—=PROING==
k.p. br. 10124, 5332 i 5438 K.O. proje tovan og sta nja —
Plana, opstina Paracin ul.Majora Gavrilovi¢a br.1
_ GLAVNI PROJEKTANT: SARADNICI: Paracin
VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACE: | Marjan Mati¢, mast.inZ.grad. Br. dela projekta:  28/23-1DP/O
IDP - IDEJNI PROJEKAT licenca br. 343 1359 21 Arhivska oznaka: PZ-001
M‘ E‘ Br. crteza: 0.12.1




Normalni poprecni profil 4-4
ovoprojektovani ispust rigola na km 0+016.62
(projektovano stanje)

Detalj "G"

Normalni poprecni profil 1-1 na na km 0+017.63 Ukljapanje novoprojektovanog

(postojece stanje) R=1-50 | kolovoza sa postojecCim kolovozom
R=1:50 ' Plana Skorica | R=1:25
— |
Postojec¢i objekat (P+0) v A ij:,j
prostorizmedu  perma kolovoz postojeée saobraéajnice bankina kosina o an.:‘:‘" ”%f;d';!en.k g | |
objekta i ograde 4051, 4.55 (u rasponu od 4.20 do 5.00) D 1.28 X y Novoprojektovana kanaleta onolitnog ) el IS | zona uklapanja ¥ postojeci kolovoz \
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Betonska nearmirana talpa o 1 bankina HO) \ Rusenje post. kolovoza |
Q. Novoprojektovani AB potporni zid 1 - AB RASTERETNI PRISTEN izli | .
4+ 4 [ dimenzija 150x80x5 cm '%!.8 proj potp 8.8767/7F! A\/ﬂ ) AB izlivha glava | | pod. nagib
/g ,0.05 Betonska nearmirana % .5, | | — : HDPE SDR17 OD160mm o 328.44 Kamena,obloga >63mm
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9 3.50% =l S S
N 3.87% 298 ©
9 3.57% Sl |
] iee ! e =K -
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84 i konstrukcija I 0.10,0.3Q,,0.10 >63mm Bitumenizirani sloj BNS 22A d=7 cm
Zemljani nanos | (BitoSljunak + Sljunak) i oF HDPE SDR17 OD160mm Drobljeni kameni agregat 0/31.5mm_d=20 cm
=19 o . . _
Betonska berma I C _ _ t g Drobljeni kameni agregat 0/63mm  d=25cm
| vKGF ulozak za Saht
Betonska nearmirana
ograda/zid '
. v " . o [
Normalni poprecni profil 1-1 na na km 0+017.63 Detal] "A Detalj "B"
(projektovano stanje) Betonska rigola " -
proj J 9 Stabilizovana bankina
R=1:50 R=1:25 R=1:25
Novoprojektovana \ Bl |
Postoje¢i objekat (P+0) pesackaograda \ rigol L . . o | |
a betonskim Novoprojektovani AB potporni zid 1 |
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/ A Skorica > LEGENDA (SINHRON PLAN):

postojece EDS instalacije 1kV
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DrL\ -

N — postoje(':e EDS instalacije 10kV - Novoprojektovani betonski noseci stub tipa 9/250
/ / %\X pOStOJ:eée ?nStaIaC?J:e gasa 3 - Novoprojektovani betonski ugaono zatezni stub tipa 9/1000
- — postojece instalacije telekoma
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Sve radove u zoni instalacija izvrsiti ruéno, kako ne bi doslo do ostec¢enja istih i uz
preduzimanje svih potrebnih mera zastite.
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pod.bet. o — d. . ' i i &li = . . e . .
[j,’;ij:;’/ | Lvod.prem._ 1.66m | A 4 ‘ Fpod = 0.09 m2 ‘ | = = 0.09 m? vod.prem | Granulisani $ljunak 8/31mm, d=20 cm DISpOZICIja projektovanog potpornog zida 1 ey =
=9 | \\ [jj—;:j;ﬁj A 4 | Poij;*m;:j:j:jl \ = b= 0.09 m? LOKACIJA OBJEKTA: on km 0+4+000.00 o km 0+096.79 km, ——=PROING=
\ Lyitum prem.= 2-07 M o | L — 161 | = L. =278m | A ‘ pofﬂ,j:j:jl k.p. br. 10124, 5332 i 5438 K.O. L=96.79m =
. Lbitum rem. 2.15m \ | L =231m vod.prem.~ 10+ M bitum.prem. ! = Plana, opstina Paracin : ul.Majora Gavrilovica br.1
L =0.75m _ pll \ | bitum.prem. - = ‘ \ ‘ . GLAVNI PROJEKTANT: SARADNICI: Paracin
mraz.prem. | Lhab.poa.= 1-80 M ] Ep— \\ | Limraz.prem= 0.75 m \\ VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIE: | | Marjan Mati¢, mast.inZ.grad. Br. dela projekta:  28/23-IDP/0
l mrasprem Lo poa.= 1-80 M Lnvaz prem= 0-75 M Lo pog = 1-80 M | IDP - IDEINI PROJEKAT lieenca br. 3491090 22 Arhivska oznaka: PZ-001
| | | | Lnab_po ¢=1.80m Déya/m M— Br. crteza: 0.12.5
T T T T T
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< Plana > g g g 5 PODUZNI PRESEK A-A ¢ 8 g Skorica
o I 2 2 2 ] a a
£ R 8, 8, 8, R 1:100 g, 8 8, ~ LEGENDA / KEY:
o @2 [ G0 ) 7] ) [0 Bt
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} 3 & £ % 4 Q 20 Q Q } 1 Q Q 20 Q Q Q Q i Q } 2 Q §§2 Q Q 28 Q Q 2 Q Q g5 9 "] Novoprojektovani AB-potporni zid
[l S S S S S S S S S S S A SIS 3 Sl 3 S B 3 3 S S 3 =P o PO
<38 B 8 g8 2 S 4 . S N N g8 2 g8 2 g ¢ 3 & g 2 2 5 8 Eg isan &
| xS 18 8 @ S S | b P @ S N y N @ 3 | 3 al |9 3 S @ Y 3 @ 9 S o 5 &8 Granulisani Sljunak 8/31mm
= o | F T ~ by by T by © by + + T © + + ~ | E + T © + + o T + 2 ¥ 2.5 . .
39 |o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o B = Granica putnog pojasa
| g & Radna spojnica | | Radna spojnica 0%5 PodloZni beton
\ 5Q 200 , 1200 , 200| , 200 2.00 | 200 | , 200 200 , 200| ., 200 ., 200 , 0200} , 200 ., |200 ., 200} , [200 ., 200 ., 200| , 200 . 20§ , 200 , |200 ., 200 ., 200 , |200 ., 200 ., 200 . |200 , 200 ., 200 ., |200 ., 200 ., 200 , |200 ., 200 ., 200 p50 < Vodoodbon
+ =" T T I T T T T e T T TTTTT T T L C N o A . ) A 7 I 5 K et odoodbojni premaz
| & I | ll AT T T T o T e e T T T T T e e e e e e e oo e e e I T R i NNR IR AR ARIAATT RTNANTNRNRRTARIRERENININRNRITIRIRERN T T e Premaz za zastitu betona od mraza i soli
‘ =329 9. 11 9.40, 5 9.43 hl aa), 29. 9. 1] 9. ) ' o o o
‘ s st —T — 50T Em é—@s}m — LR - — BB PSS — e i - A sy o 0% il : Ll s L 9141 305 11111324 1) 1l 4.02 Il _ N i 4 WU se9.00 b e Zastitini premaz bitulitom i bitumenom
T N 1‘m 0.7% am 2\.0 75 ;K ’2\ y ‘] > I B s v M75 N ™ . —:;_/'5'&%_ LUJ—Q‘ﬁ’SUM’ﬁ'n*E el = —— —0 LLS-FEJ 00 075 i ———— —— —— g:gmi:_j T N —— 7 aVG T " 50 5m e e— 141 71— T 350 ~— Postojeci teren
. m.l1 o H‘k i H— am 344 2 \ . 6 10 . m. - . @50/1.5 ASE —m;M I : —_— — — - ——— 85014 5m——— Sm— e — m—CE 1 m 1-50— as: — —_—— — —,— — — A= # — A . .
;;%-M\K&uuo = f_f 0.91% o4 1;2 Vh3% : 0.03% : U5 :Ig; 1% H%%E.nn am. 32410 m. i Kam9 8| |- %M /VSO” 513‘ 25071.5m y— 14,@50”_&“': —= P a— 1 r.f_ < 7 N frf?. S lp 767 T 075~ A aa—— e a4t Kam.19 - Projektovane kosine
[Novoprojektovana NG == = To570 ToS70 - == = 15006 160% .  157% e 1.60% o 93% 22425 03— 32 193% = £y e g 32400 Kgg,1 6" k0 0.62% i Kam,18 28V SR %‘3 Novoprojektovani kolovoz
prelazna rampa Dilataciona spojnica, A=2cm 32¥/4 - - : : i : : =S el ' S =57 070 —\ .
\ Dodirne spojnice \ = ] ) o Dodirne sooinice e 7= 20570 - = : - == Novoprojektovana kanaleta
Radna spojnica Dilataciona spojnica, A=2cm Poj _ _ o Dilataci inica. A=2 Novoproiektovani rigol
\ \ \ Dilataciona spojnica, A=2cm Radna spojnica llataciona spojnica, A=<Cm Dilataciona spojnica, A=2cm Dodirne spojnice Pro) 9
\ 3.00 3.00 3.00 | 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 | 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
\ 1x3=21.00 (Kampada 1-7) 6x3=18.00 (Kampada 8-13) 1x6=6.00 (Kampada 14) 5x6=30.00 (Kampada 15-19)
75.00
| | | ZAPREMINA BETONA
‘ } 3 } 4 ‘ } 1 ‘ } 2 } 5 C30/37 (MB35), V-6
Dimenzije kampade [m]
Zapremina . Ukupna zapremina
: — Kampada Broj kampada
N\ \ \ A P Povr$ina | Duzina kampade| kampade [m’] Jramp [m’]
\ ~ > 2
O N2 ° SITUACIONI PLAN preseka [ mi
SRNOD
\ O) \\ 1-7 1.04 3.00 3.12 7 21.84
) 8-13 1.20 3.00 3.60 6 21.60
\ 14 1.20 6.00 7.20 1 7.20
15-19 1.04 6.00 6.24 5 31.20
UKUPNA ZAPREMINA ZIDA 2: 81.84
-
@
g
=1 KARAKTERISTIKE MATERIJALA
o
<
%) Element Beton Armatura | Zastitni sloj
~
3
% Podlozni beton C16/20 (MB20) / /
&
Temelj potpornog zida Mcl:z)(g)/:%\?/(EsME/I:iSS):l B500B 4cm
Telo potpornog zid MC_’L35(())/3\ZE‘>MI?/IESS):0 B500B 4cm
Konzolna kruna C35/45 (MB40),
potpornog zida M150, M+S=0 B5008 4cm
Prelazna rampa Cl\i i)é?(;)? ,Em%i‘rg B500B 4 cm
\_
A\
T . : Karakteristi¢ni poprecni profil 2-2 na km 0+031.00 Prelazna rampa - pocCetak potpornog zida 2 Prelazna rampa - kraj potpornog zida 2
KarakteristiCni poprecni profil 1-1 na km 0+010.00 (projekt ani
. . projektovano stanje)
(projektovano stanje) R=1:50 |
=1 eSacka ograda
R=1:50 Pesack d
Pe§acka ograda . v v . . s v s . . v s v s .
KarakteristiCni poprecni profil 3-3 | Karakteristi¢ni poprec¢ni profil 4-4 |  Karakteristic¢ni poprecni profil 5-5 Karakteristiéni popreéni profil 6-6
A R=1:50 R=1:50 R=1:50 R=1:50
A 4 ‘ Pesacka ograda
Pe$acka ograda Plana Skorica |
Plana Skorica | D Novoprojektovana kanaleta | v A I Radna spojnica
Toemaeonaiass v A S Radna spojnica - Premaz bitulitom i bitumenom : ini jni
\ 0.90 : : . % Vodoodbojni premaz ) I\/odoodboml Z;e0r73a72 Vodoodbojni premaz Vodoodbojni premaz Vodoodbojni premaz
- i i i Zi e ; FT = Betonska prelazna rampa
o . o Vodoodboini premaz Novoprojektovani AB potporni zid 1 ip% < - @© ‘
Novoprojektovani AB potporni zid 1 . Premaz bitulitom,i bitumenom — 8 Barbakan; P{)/C oy i ot S Barbakana PVC cev Skorica 100 Betonska prelazna rampa C30/37 | " Betonska prelazna rampa C30/37 o
ip% ) " ©  @50mm/2m : = . ©
S = @50mm/2m S = < Materijal iz iskopa A 32 Betonska prelazna rampa C30/37 1.10 ) g']a Skorica §
. . . @ X33 330, © o Novoprojektovani bet. rigol e 1 ’E{’lfq — j T E T" -5 (Materijal iz iskopa makadamskog 6.00% 328.99 Skorica 10 Skorica g g
NOVOprOJektovanl bet. rlgOl ﬁl‘_‘ i S — T = 9 2 Maten]al 1Z |Sk0pa Skidanje humusa, 7|—/ ey '\;‘ S o kolovoza ugradenog u fazi 1 iznad =y ~ 328.96 1 | 8 g
‘ Skidanie humusa, = > Eeiinak o Fas.zem (Materijal iz iskopa makadamskog kolovoza d=30 cm )bt N elia potpornog zida 1) = o7 Ny A 399.30 , 110 A 4.11% = =
d=30 cm /é ke @l @ lwwy Wfazi 1 iznad temelja potpornog zida 1) Rusenje post. Sljuncani ki nmv e 33331" ‘. = > . 4.11% 9 5k N , g g
& : Xpe + - X . A RISKOP 10X . N < — 4
pososomemm—— ] | Rusenje post.  $Jjunéani klin |/ Novoprojektovana _ kolovoza 18 %g&%@?‘:‘:‘:“ Novoprojektovana 3 = = L == 6‘| 7 DATUM: NAZIV | OZNAKA DELA PROJEKTA: T~
-ﬁ—j kolovoza |Sk09AT/ ~ £ 7 armirarno-betonska konstrukcija - Iskop o eSees e e ez a0 e 0 armirano-betonska konstrukcija A\Av > v ‘#L‘n ac | Mm%%gﬁna Paradin ’ maj 2024 ' NAZIV PREDUZECA:
iy e —_—— ¢ } { i . N ) ’
—— 2 L 1.0 0.30 v@\ _J 4 1.20 0.30, ,0.20 \_Radna spojnica - 85 ™ ; | T Toma Zivanovica br. 10, STV o 0 GLAVNA SVESKA A
r Fpod.bet.: 0.08 m :\, 1.50 1 ? 1, Radna SpOjnica r - 4}, 1.70 1 4}, ‘ | ] L 35250 Paracin 1:50 _—
Lod prem = 2-05 M Armirano betonski potporni zid C30/37 | F_ype= 009 m2 Armirano betonski potporni zid C30/37 L ‘ ATV OBIEKTA: — -
e PodloZni beton, C16/20, d=5cm ! = Podilozni beton, C16/20, d=5¢cm L N [ — - POTPORNI ZID NAZIV CRTEZA: I
Granulisani $ljunak 8/31mm, d=20 cm Lod.prem.= 2-32 M Granulisani §ljunak 8/31mm, d=20cm [ e e e e Dispozicija projektovanog potpornog zida 2 ||| 2= —— 4
Lojtum prem.= 2-98 M Lnap.pog.~ 1-50 M A 4 LOKACIJA OBJEKTA: oa km 0+000.00 oo km 0+075.00 km, —=FROING==
L =1.70m k.p. br. 10124, 5332 i 5438 K.O. = —
A ‘ Lbitum.prem.: 3.54m nab-pod. Plana, opstina Paracin L=75.00m ul.Majora Gavrilovica br.1
' GLAVNI PROJEKTANT: SARADNICI: Paracin
VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIE: | | Marjan Mati¢, mast.inZ.grad. Br. dela projekta:  28/23-1DP/0
IDP - IDEJNI PROJEKAT licenca br. 345 1090 22 Arhivska oznaka: Pz-001
aéym VZ««Z— ,k Br. crteza: 0.12.6




Izgled uliva propusta presek 2-2

(AB Saht)

Poduzni presek cevastog propusta

Premaz bitulitom i

bitumenom

Tampon sloj od nabijenog

Prefabrikovana AB cev

granulisanog $ljunka, d=20 cm

@600 mm

7

T T ~
| Temelj cevi od armiranog
betona, C20/25
, 0.50 L 1.63 , 0.50 L
71 1 71
L 2.03 L

2852\
350

1.40

I3

2

Projektovani ceévasti [

=

@600 mm (km [0+104|6}4 jpsa

1. resek A-A WE
R=1:50 ) 14 P |zgled izliva propusta presek 3-3
Ulivna konstrukcija - R=1:50 ‘ ‘ v . e
Ad AB aht, C30/37 \330.55, 0.6 3 ‘ 4 ‘ (zakoSena izlivha glava)
N
330,55 | \ ’ 5.00 ’ R=1:50
- o : 10.00% 330.10 | 7 | g | | '
Ulivna konstrukcija < | . . .050 250 250 1.00
AB Saht, C30/37 330 Materijal iz iskopa 7 ‘ T 090, . ) k. - D . 0 ‘ ‘ Plana } Skorica
: o Plana - Skorica g i Vodoodbojni | \ A
Materijal iz iskopa P \_ SRR Liveno-gvozdeni poklopac 7 i } ‘ S Eg\e/fa@bggké)\r/ﬁ;a AB Lo premaz . | N \ -
3 : ,,‘r svetlog otvora 62.5x62.5 cm , = A Premaz bitulitom i Izlivna konstrukclja
Liveno-gvozdeni poklopac , kvadratnog rama I 3.780‘/0 bitumenom - Betonska zako$ena glava, C30/37 : |
svetlog otvora 62.5x62.5 cm { Netkani R ! \ —6:009% ! NEBRDBEEEEE
geotekstil tip "300"- , : - § \ . . — \ ‘
kvadratrog rama— — — — eSS 300g/m?, kao separacioni sloj I} ‘1 00 : T W T ( FTT i | TTTTTTTTTTTT | ‘
Netkani geotekstil tip “300"- Sljung 'fL?r 3 e SN ; | '
300g/m?, kao separacioni sloj Premaz bitulitom i } 307.8 — L N 7] |
Premaz bitulitom i bltumelggrr:jal'ce v 031 327 51 327 s \
i I ‘f\ﬁ_l nn“* ; T!- 4
bitumenom 2 kom/25 om e : b L 2.50% 327.37 327.
yii ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ}iﬂﬂﬂﬂﬂﬂ = - A LA LN 7{“ ;L A Vrr‘i\ ,W\ D= A P A\ ANAA N TR TR TR e — £ 4
Podlozni beton, C16/20 = Y A e = —— ek i i B
4 (MB20), d=5 cm '140° «| Sl Temelj cevi'od armiranog / \ Tampon sloj od nabijenog \_kamena obloga | o \ 0 e
bodlozni beton, C16/20 _ L . S betona, C20/25 granulisanog $fjunka | 5 \Podogaod 3 S
(MB20), d=5 cm 1402 \ . '. . | , 100 , 100 , 100l , 100 , 100 , 100 , 100 | nabijenog peska
7 / 1 g Projektovani potporni zid 1 \ i ? ? | 831 ? 7 ? 972 \
. . e . .
Tampon sloj od nabijenog | Ispust iz slivnika sa vertikalnim § |
granulisanog $ljunka odvodom @110 mm ’ 5 1‘ 3
A‘ Ispust iz betonskog kanala 4<‘
@250 mm
v . \‘ [ \
Poprecni presek propusta (presek 1-1 | ‘ N %A Sy
L ( ) Osnova cevastog propusta na km 0+104.64 2% Popreéni presek kanala na izlivu propusta presek 4-4
Plana . Skorica \ R=1:50 < R=1:50
AL
< Projektovana }A » } 2 /\7/5
kolovozna konstrukcija \ , 3 “ \ \ 650 4 { ‘}A
| |
| 0
‘ ~ 5T | | Skorica " 3.63 ¥
! | A o | Postojeci teren
\ % |
| S |
1.40 7 <] |

1.64

1.50 \»

N

L
Kosine kanala

Podloga od
nabijenog peska

T/

b

Kamena obloga

Plana, opstina Paracin

KARAKTERISTIKE MATERIJALA
Element Beton Armatura | Zastitni sloj
Podlozni beton C16/20 (MB20) / /
. o C30/37 (MB35),
Donja plo¢a Sahta M-100, V-6, M+S=1 B500B 4 cm
L C30/37 (MB35),
Zidovi Sahta M-100, V-6, M+S=1 B500B 4cm
. . C30/37 (MB35),
Gornja plo¢a Sahta M-150, V-6, M+S=0 B500B 4 cm
Temelj cevi C20/25 (MB25) B500B 4 cm
ZakoSena izlivna glava C30/37 (MB35), / /
sa temeljom M-150, V-6, M+S=0
INVESTITOR: n B DATUM: . NAZIV | OZNAKA DELA PROJEKTA: NAZIV PREDUZECAZ
Opjtlna Pafacm’ maj 2024 0 GLAVNA SVESKA
Toma ZlvanOV|ca’Pr. 10, RAZMERA:
35250 Paracin 1:50, 125 7,
NAZIV OBJEKTA: o
NAZIV CRTEZA: HM l B H
POTPORNI ZID - o .
Dispozicija projektovanog =
LOKACIJA OBJEKTA: ceva StO ro USta E%NGE‘
k.p. br. 10124, 5332 i 5438 K.O. g prop

VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE:

GLAVNI PROJEKTANT:

SARADNICI:

ul.Majora Gavrilovica br.1
Paracin

Marjan Mati¢, mast.inz.grad. Br. dela projekta: ~ 28/23-1DP/0
IDP - IDEJNI PROJEKAT licenca br. 345 1090 22 Arhivska oznaka: Pz-001
\‘ 1 047:40 V%A«J‘ E Br. crteza: 0.12.7
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IZJAVA VRSIOCA TEHNICKE KONTROLE, SA REZIMEOM IZVESTAJA
TEHNICKE KONTROLE



2.0. 1ZJAVA VRSIOCA TEHNICKE KONTROLE

Investitor: Opstina Paracin,

Toma Zivanoviéa br. 10,
35250 Paracdin

Objekat: Zid na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i

5438 K.O. Plana, opSstina Paracin

Vrsta tehnicke dokumentacije: IDP - Idejni projekat
Za gradenje / izvodenje radova: Rekonstrukcija
Broj i datum tehni¢ke kontrole: 4/24 MIB, maj 2024.god.

Kao zastupnik vrsioca tehniCke kontrole — Idejnog projekta za rekonstrukciju zida na groblju u
MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 K.O. Plana, opstina Paracin

Nikola Bogdanovi¢ PR.

POTVDUJEM

1) da je projekat izraden u svemu u skladu sa lokacijskim uslovima (broj: ROP-PAR-36937-
LOC-1/2023, datum: 07.03.2024.) i uslovima imalaca javnih ovlaséenja;

2) da je projekat uskladen sa zakonima i drugim propisima i pravilima struke i da je izraden
u svemu prema tehniCkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na
projektovanje i gradenje te vrste i klase objekta;

3) da projekat ima sve neophodne delove utvrdene odredbama pravilnika kojim se ureduje
sadrzina tehnicke dokumentacije i da su svi delovi tehniCcke dokumentacije medusobno
uskladeni;

4) da su u projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istraznih radova izvrSenih
za potrebe izrade idejnog projekta, kao i da su u projektu sadrzane sve opSte i posebne
tehnicke, tehnoloske i druge podloge i podaci;

5) da je projektom obezbedena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat,
odnosno da su nacini za ispunjenje odgovarajucih osnovnih zahteva za objekat, a koji su
predvideni odgovarajucim elaboratima i studijama, primenjeni u projektima

VrSilac tehnicke kontrole: Arhitektonski biro ,,ART PROING,, Paracdin

Odgovorno lice / zastupnik: Nikola Bogdanovi¢ PR.

Potpis:

Broj tehnicke kontrole: 4/24 MIB, maj 2024.god.

Mesto i datum: maj 2024. godine



2.1 VRSIOCI TEHNICKE KONTROLE

2.1 PROJEKAT KONSTRUKCIJE — Idejni projekat za rekonstrukciju zida na groblju u MZ
Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 k.0. Plana

VrSilac tehni¢ke kontrole: Goran Grigorov, mast.inz.grad
Broj licence: 343 132 722

2.2. PROJEKAT SAOBRACAJNICA — Idejni projekat za rekonstrukciju zida na groblju u MZ
Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 k.o. Plana

Vrsilac tehni¢ke kontrole: Petar Jeli¢ mast.inz.grad.
licenca br. 343132822

4. PROJEKAT IZMESTANJA NN MREZE — Idejni projekat za rekonstrukciju zida na groblju u
MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 k.o. Plana

VrSilac tehnicke kontrole: Dragan M. Vukomanovi¢, dipl.inz. el.
Broj licence: 350 H563 09

8.1 PROJEKAT SAOBRACAJA | SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE — Idejni projekat za
rekonstrukciju zida na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 k.o. Plana

VrSilac tehni¢ke kontrole: Marko MiloSevi¢, mast. inzZ. saob.
br. licence 710102420

8.2 PROJEKAT SAOBRACAJA | SAOBRACAJUNE SIGNALIZACIJE ZA VREME 1ZVODENJA
RADOVA - Idejni projekat za rekonstrukciju zida na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124
,5332 i 5438 k.o. Plana

Vrsilac tehni¢ke kontrole: Marko MiloSevi¢, mast. inz. saob.
br. licence 710102420



2.2.1 REZIME IZVESTAJA O TEHNICKOJ KONTROLI

2.1. PROJEKAT KONSTRUKCIJE:

IDEJNI PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU ZIDA NA GROBLJU U MZ PLANA, NA K.P.
BR. 10124 ,5332 1 5438 K.O. PLANA

1. | Projekat je u skladu sa projektnim zadatkom. DA
2. | Projekat je u skladu sa lokacijskim uslovima. DA
Projekat je uskladen sa zakonima i drugim propisima i izraden je u svemu
3. | prema tehni¢kim propisima, standardima i normativima koji se odnose na DA
projektovanje i gradenje predmetne vrste i klase objekta.
Projekat ima sve neophodne delove utvrdene Pravilnikom (Pravilnik o
4 sadrZini, nacinu i postupku izrade i nacinu vr8enja kontrole tehniCke DA
" | dokumentacije prema klasi i nameni objekata) i da su svi delovi tehnic¢ke
dokumentacije medusobno uskladeni;
5 U projektu su ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istraznih radova DA
" | izvrSenih za potrebe izrade projekta.
6 U projektu su sadrzane sve opSte i posebne tehniCke, tehnoloske i druge DA
" | podloge i podaci.
7 Projektom je obezbedena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni DA
" | objekat.
U projektu su primenjeni nacini za ispunjenje odgovaraju¢ih osnovnih
8. | zahteva za objekat, a koji su predvideni odgovaraju¢im elaboratima i| DA
studijama

Tehnicka kontrola je izradena u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (,Sluzbeni glasnik
RS* br. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-US i 50/2013-US, 98/2013,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 — dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i
Pravilnikom o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vrSenja kontrole tehnicke
dokumentacije prema klasi i nameni objekata:

Pregledom i kontrolom tehni¢ke dokumentacije vezane za Idejni projekat konstatuje se da na
Idejni projekat za rekonstrukciju zida na groblju u MZ Plana, na k.p. Br. 10124 ,5332 i 5438
k.o. Plana), nema primedbi.

PROJEKAT SE PRIHVATA

VrSilac tehnicke kontrole: Goran Grigorov, mast.inz.grad
Broj licence: licenca br. 343132 722

Naziv i oznaka dela projekta: 2.1. Projekat konstrukcije - 28/23-1DP/2/1
Mesto i datum: Paracin, maj 2024. godine




2.2. PROJEKAT SAOBRACAJNICA:

IDEJNI PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU ZIDA NA GROBLJU U MZ PLANA, NA K.P.
BR. 10124 ,5332 | 5438 K.O. PLANA

1. | Projekat je u skladu sa projektnim zadatkom. DA
2. | Projekat je u skladu sa lokacijskim uslovima. DA
Projekat je uskladen sa zakonima i drugim propisima i izraden je u svemu
3. | prema tehnickim propisima, standardima i normativima koji se odnose na DA
projektovanje i gradenje predmetne vrste i klase objekta.
Projekat ima sve neophodne delove utvrdene Pravilnikom (Pravilnik o
4 sadrZini, nacinu i postupku izrade i nacdinu vr8enja kontrole tehnicke DA
" | dokumentacije prema klasi i nameni objekata) i da su svi delovi tehni¢ke
dokumentacije medusobno uskladeni;
5 U projektu su ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istraznih radova DA
" | izvrSenih za potrebe izrade projekta.
6 U projektu su sadrzane sve opSte i posebne tehnicke, tehnoloske i druge DA
" | podloge i podaci.
7 Projektom je obezbedena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni DA
" | objekat.
U projektu su primenjeni nacini za ispunjenje odgovaraju¢ih osnovnih
8. | zahteva za objekat, a koji su predvideni odgovaraju¢im elaboratima i| DA
studijama

TehniCka kontrola je izradena u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (,Sluzbeni glasnik
RS br. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-US i 50/2013-US, 98/2013,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 — dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i
Pravilnikom o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vrSenja kontrole tehnicke
dokumentacije prema klasi i nameni objekata:

Pregledom i kontrolom tehni¢ke dokumentacije vezane za Idejni projekat konstatuje se da na
Idejni projekat za rekonstrukciju zida na groblju u MZ Plana, na k.p. Br. 10124 ,5332 i 5438
k.o. Plana), nema primedbi.

PROJEKAT SE PRIHVATA

VrSilac tehnicke kontrole: Petar Jeli¢ mast.inz.grad.

Broj licence: licenca br. 343132822

o L//-_\_/ m

Naziv i oznaka dela projekta: 2.2. Projekat saobracajnica - 28/23-1DP/2/2

Mesto i datum: Paracin, maj 2024. godine



4. PROJEKAT IZMESTANJA NN MREZE

IDEJNI PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU ZIDA NA GROBLJU U MZ PLANA, NA K.P.
BR. 10124 ,5332 | 5438 K.O. PLANA

1. | Projekat je u skladu sa projektnim zadatkom. DA
2. | Projekat je u skladu sa lokacijskim uslovima. DA
Projekat je uskladen sa zakonima i drugim propisima i izraden je u svemu
3. | prema tehnickim propisima, standardima i normativima koji se odnose na DA
projektovanje i gradenje predmetne vrste i klase objekta.
Projekat ima sve neophodne delove utvrdene Pravilnikom (Pravilnik o
4 sadrZini, nacinu i postupku izrade i nacdinu vr8enja kontrole tehnicke DA
" | dokumentacije prema klasi i nameni objekata) i da su svi delovi tehni¢ke
dokumentacije medusobno uskladeni;
5 U projektu su ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istraznih radova DA
" | izvrSenih za potrebe izrade projekta.
6 U projektu su sadrzane sve opSte i posebne tehnicke, tehnoloske i druge DA
" | podloge i podaci.
7 Projektom je obezbedena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni DA
" | objekat.
U projektu su primenjeni nacini za ispunjenje odgovaraju¢ih osnovnih
8. | zahteva za objekat, a koji su predvideni odgovaraju¢im elaboratima i| DA
studijama

TehniCka kontrola je izradena u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradniji (,Sluzbeni glasnik
RS* br. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-US i 50/2013-US, 98/2013,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 — dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i
Pravilnikom o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vrSenja kontrole tehniCke
dokumentacije prema klasi i nameni objekata:

Pregledom i kontrolom tehni¢ke dokumentacije vezane za Idejni projekat konstatuje se da na
Idejni projekat za rekonstrukciju zida na groblju u MZ Plana, na k.p. Br. 10124 ,5332 i 5438
k.o. Plana), nema primedbi.

PROJEKAT SE PRIHVATA

VrSilac tehnicke kontrole: Dragan M. Vukomanovi¢, dipl.inz. el.
Broj licence: licenca br. 350 H563 09
Potpis:

Naziv i oznaka dela projekta: 4. Projekat izmeStanja nn mreze - 28/23-1DP/4
Mesto i datum: Paracin, maj 2024. godine




8.1 PROJEKAT SAOBRACAJA | SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE

IDEJNI PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU ZIDA NA GROBLJU U MZ PLANA, NA K.P.
BR. 10124 ,5332 | 5438 K.O. PLANA

1. | Projekat je u skladu sa projektnim zadatkom. DA
2. | Projekat je u skladu sa lokacijskim uslovima. DA
Projekat je uskladen sa zakonima i drugim propisima i izraden je u svemu
3. | prema tehnickim propisima, standardima i normativima koji se odnose na DA
projektovanje i gradenje predmetne vrste i klase objekta.
Projekat ima sve neophodne delove utvrdene Pravilnikom (Pravilnik o
4 sadrZini, nacinu i postupku izrade i nacdinu vr8enja kontrole tehnicke DA
" | dokumentacije prema klasi i nameni objekata) i da su svi delovi tehni¢ke
dokumentacije medusobno uskladeni;
5 U projektu su ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istraznih radova DA
" | izvrSenih za potrebe izrade projekta.
6 U projektu su sadrzane sve opSte i posebne tehnicke, tehnoloske i druge DA
" | podloge i podaci.
7 Projektom je obezbedena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni DA
" | objekat.
U projektu su primenjeni nacini za ispunjenje odgovaraju¢ih osnovnih
8. | zahteva za objekat, a koji su predvideni odgovaraju¢im elaboratima i| DA
studijama

TehniCka kontrola je izradena u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradniji (,Sluzbeni glasnik
RS* br. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-US i 50/2013-US, 98/2013,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 — dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i
Pravilnikom o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vrSenja kontrole tehnicke
dokumentacije prema klasi i nameni objekata:

Pregledom i kontrolom tehni¢ke dokumentacije vezane za Idejni projekat konstatuje se da na
Idejni projekat za rekonstrukciju zida na groblju u MZ Plana, na k.p. Br. 10124 ,5332 i 5438
k.o. Plana), nema primedbi.

PROJEKAT SE PRIHVATA

VrSilac tehnicke kontrole: Marko MiloSevi¢, mast. inZ. saob.

Broj licence: licenca br. 710102420

Potpis:

Naziv i oznaka dela projekta: 8.1 Projekat saobraéaja i saobracajne signalizacije: -

28/23-1DP/8.1
Mesto i datum: Paracin, maj 2024. godine



8.2. PROJEKAT SAOBRACAJA | SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE ZA VREME
IZVODENJA RADOVA:

IDEJNI PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU ZIDA NA GROBLJU U MZ PLANA, NA K.P.
BR. 10124 ,5332 1 5438 K.O. PLANA

1. | Projekat je u skladu sa projektnim zadatkom. DA
2. | Projekat je u skladu sa lokacijskim uslovima. DA
Projekat je uskladen sa zakonima i drugim propisima i izraden je u svemu
3. | prema tehni¢kim propisima, standardima i normativima koji se odnose na DA
projektovanje i gradenje predmetne vrste i klase objekta.
Projekat ima sve neophodne delove utvrdene Pravilnikom (Pravilnik o
4 sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacinu vrSenja kontrole tehnicke DA
" | dokumentacije prema klasi i nameni objekata) i da su svi delovi tehniCke
dokumentacije medusobno uskladeni;
5 U projektu su ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istraZznih radova DA
" | izvr8enih za potrebe izrade projekta.
6 U projektu su sadrzane sve opSte i posebne tehnike, tehnoloske i druge DA
" | podloge i podaci.
7 Projektom je obezbedena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni DA
" | objekat.
U projektu su primenjeni nacini za ispunjenje odgovaraju¢ih osnovnih
8. | zahteva za objekat, a koji su predvideni odgovarajuéim elaboratima i| DA
studijama

Tehnicka kontrola je izradena u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (,Sluzbeni glasnik
RS* br. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-US i 50/2013-US, 98/2013,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 — dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i
Pravilnikom o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vrSenja kontrole tehnitke
dokumentacije prema klasi i nameni objekata:

Pregledom i kontrolom tehni¢ke dokumentacije vezane za Idejni projekat konstatuje se da na
Idejni projekat za rekonstrukciju zida na groblju u MZ Plana, na k.p. Br. 10124 ,5332 i 5438
k.o. Plana), nema primedbi.

PROJEKAT SE PRIHVATA

VrSilac tehnicke kontrole: Marko MiloSevi¢, mast. inZ. saob.

Broj licence: licenca br. 710102420

Potpis:

Naziv i oznaka dela projekta: 8.2. Projekat saobradaja i saobra€ajne signalizacije za

vreme izvodenja radova: - 28/23-1DP/8.2
Mesto i datum: Paracin, maj 2024. godine
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