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8.2.1. NASLOVNA STRANA PROJEKTA SAOBRACAJA | SAOBRACAINE SIGNALIZACIJE ZA
VREME IZVODENJA RADOVA

Opstina Paracin,
Investitor: Toma Zivanoviéa br. 10,
35250 Paracin

Zid na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i

Objekat: . .
5438 K.O. Plana, opstina Paradin

Vrsta tehnicke dokumentacije: IDP - Idejni projekat

L. . 8.2 — Projekat saobracaja i saobracdajne signalizacije za
Oznaka i naziv dela projekta: . .
vreme izvodenja radova

Vrsta radova: Rekonstrukcija
. "MIB-PROING" PARACIN-Preduzeée za projektovanje,
Projektant: e . L .
inZenjering, proizvodnju i trgovinu
Odgovorno lice projektanta: Biljana Adamovié¢ Matié
Potpis:

Blljana Digitally signed % /
by Bilj ; ~ )
Adamoy mamaeese 4 @Ma,%, _
Date: 2024.05.29 (

i¢ Mati¢ o09:59:25 +0200

Odgovorni projektant: Aleksandar Stanojevi¢, mast.inZ.saob.
Broj licence: 3711039 22

Potpis: /) ‘ / AE\ A .
— ool C O
Crovaglihe Prascovess
A
Broj dela projekta: 28/23-IDP/8.2
Mesto i datum: Paracin, maj 2024. god.
. . . . Digitally signed by Dejan
Dejan Stojkovi¢ Stojkovi¢ 200048183
Date: 2024.05.31 08:08:23
200048183  Dite2
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Na osnovu ¢lana 129. Zakona o planiranju i izgradniji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13—odluka US, 50/2013—odluka US, 98/2013-
odluka US,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 —dr.zakon, 09/20 , 52/2021 i 62/2023), i
odredbi Pravilnika o sadrzini, naCinu i postupku izrade i nacin vr8enja kontrole tehnicke

dokumentacije prema klasi i nameni objekata potvrduje se:

8.2. PROJEKAT SAOBRACAJA | SAOBRACAJUNE SIGNALIZACIJE ZA VREME
IZVODENJA RADOVA - Idejni projekat za rekonstrukciju zida na groblju u MZ Plana, na

k.p. br. 10124 ,5332i 5438 k.0. Plana
PROJEKAT SE PRIHVATA

Odgovorno lice vrioca tehnic¢ke kontrole:
Nikola Bogdanovi¢ PR.
Arhitektonski biro ,,ART PROING,, Paracin,

Potpis:

;H/C;:?ﬁ#é ..l;;_/ ’
7 zs

Vrsilac tehnicke kontrole:
Marko MiloSevi¢, mast. inz. saob.
Broj licence: 710102420
Potpis:
MAPKO
MWSTOLLEBUTR

011017682 Sign
Broj tehniCke kontrole: 4/24 MIB

Mesto i datum: maj 2024. godine

Digitally signed by MAPKO
MWOLWEBWT 011017682 Sign
Date: 2024.05.20 16:03:06 +02'00"
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8.2.2 SADRZAJ PROJEKTA SAOBRACAJA | SAOBRACAINE SIGNALIZACIE ZA

VREME IZVODENJA RADOVA

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

Opsta dokumentacija

Naslovna strana projekta saobracdaja i saobracajne signalizacije za vreme izvodenja
radova

Sadrzaj projekta saobradaja i saobracajne signalizacije za vreme izvodenja radova
ResSenje o imenovanju odgovornog projektanta projekta saobraéaja i saobracdajne
signalizacije za vreme izvodenja radova

Izjava odgovornog projektanta projekta saobracaja i saobracdajne signalizacije za
vreme izvodenja radova

Tekstualna dokumentacija

8.2.5.1. Tehnicki izvestaj
8.2.5.2. Tehnicki uslovi
8.2.5.3. Prilog 0 merama zastite na radu i zastite Zivotne sredine

Numericka dokumentacija

8.2.6.1. Specifikacija saobracajne signalizacije
8.2.6.2. Predmer saobracajne signalizacije
8.2.6.3. Predracdun saobracajne signalizacije

Graficka dokumentacija

8.2.7.1 Pregledna karta /
8.2.7.2 Situacioni plan saobracajne signalizacije R 1:500/1000
8.2.7.3 Detalji saobracajne signalizacije /
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8.2.3. RESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA
SAOBRACAJA | SAOBRACAINE SIGNALIZACIJE ZA VREME IZVODENJA RADOVA

Na osnovu c¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("'Sluzbeni glasnik RS", br. 72/2009,
81/2009-ispravka, 64/2010 odluka US, 24/2011 i 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-
odluka US, 98/2013—odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 — dr.zakon i
9/2020, 52/2021 i 62/2023) i odredbi Pravilnika o sadrZini, nadinu i postupku izrade i nacin
vrienja kontrole tehni¢ke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu 8.2 Projekta saobracdaja i saobracajne signalizacije za vreme izvodenja radova koji je
deo IDP — Idejnog projekta za rekonstrukciju zida na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332
i 5438 K.O. Plana, opStina Paradin, odreduje se:

Aleksandar Stanojevi¢, mast.inZz.saob. 3711039 22

Projektant: "MIB-PROING" PARACIN-Preduzece za
projektovanje, inZenjering, proizvodnju
i trgovinu

Odgovorno lice / zastupnik: Biljana Adamovié¢ Matié

Potpis:

(Z)- %/@wo 0/;%%' =
e /4

Broj dela projekta: 28/23-1DP/8.2

Mesto i datum: Paracin, maj 2024. god.
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8.2.4. 1IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA SAOBRACAIJA |
SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE ZA VREME 1ZVODENJA RADOVA

Odgovorni projektant projekta saobracaja i saobracajne signalizacije za vreme izvodenja radova
koji je deo IDP — Idejnog projekta za rekonstrukciju zida na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124
,5332i 5438 K.O. Plana, opstina Paradin,

Aleksandar Stanojevi¢, mast.inZ.saob.

IZJAVLJUJEM

1. daje projekat u svemu u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima (broj: ROP-PAR-36937-
LOC-1/2023, datum: 07.03.2024.) i uslovima imalaca javnih ovlaséenja;

2. daje projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima,
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

3. da je projekat u svemu u skladu sa nacdinima za obezbedivanje ispunjenja osnovnih

zahteva za objekat predvidenih elaboratima i studijama.

Odgovorni projektant: Aleksandar Stanojevi¢, mast.inZ.saob.
(IDP)
Broj licence: 3711039 22
. ;
Potpis: /)

mo\\r\ @\\Q / Z} \J\A&\ A 'LQ\QQO'\\‘!\?SQ)‘ %

Digitally signed by
AJIEKCAHAP  ANEKCAHLAP

CTAHOJEBUR
CTAHOJEBUR 006591153 Sign
006591153 Sign Date: 2024.05.20
15:01:16 +02'00'
Broj tehnicke dokumentacije: 28/23-1DP/8.2
Mesto i datum: Paracin, maj 2024. god.
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8.2.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACUA

(PROJEKAT SAOBRACAJA | SAOBRACAINE SIGNALIZACIJE ZA VREME IZVODENJA
RADOVA)

MIB proing d.o.o. Paracin, Majora Gavrilovica1 | e-mail: office@mibproing.com
tel./fax: +381 (0) 35 567 996 | Direktor: tel. +381 64 826 7 801 www.mibproing.com



http://www.mibproing.com/

P

MiB

PROING

8.2.5.1 TEHNICKI I1ZVESTAJ
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5.1.1 OPSTE
INVESTITOR: Opstina Paracin,

Toma Zivanovica br. 10,

35250 Paradin
LOKACIJA OBJEKTA: K.P. br. 10124 ,5332i 5438 K.O. Plana,

opstina Paradin
OBJEKAT: Opstinski put i potporni zid
VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACUJE: IDP — Idejni projekat
ODGOVORNI PROJEKTANT: Aleksandar Stanojevi¢, dipl.inZ.saob.

Ovom tehnickom dokumentacijom obuhvacena je izrada Idejnog projekta za rekonstrukciju
potpornog zida ¢ijim tehni¢kim reSenjem je obuhvaéena i rekonstrukcija opstinskog puta u
naselju Plana na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 k.o. Plana, opStina Paracin. DuZina rekonstruisanog
dela saobracajnice je L=105.82 m. Predvideno je izvodenje radova u dve faze. U prvoj fazi se
izvodi potporni zid i propust, dok se u drugoj fazi izvode radovi na rekonstrukciji i proSirenju
opstinskog puta.

5.1.2 OSNOVE ZA PROJEKTOVANIJE

Projekat je raden na osnovu sledeéih uslova, podataka i propisa:

- Projektnog zadata

- Gradevinskog projekta i podataka dobijenih od gradevinskog projektanta puta;

- Terenskih istraZivanja;

- VaZeéeg Zakona o bezbednosti saobracaja na putevima;

- Vazecleg Zakona o putevima;

- VaZeéeg Pravilnika o saobracdajnoj signalizaciji;

- Tehnickih preporuka, uputstava i standarda.
Projektovanje saobracajne signalizacije za vreme izvodenja radova je izvrSeno u skladu sa
Pravilnikom o nacinu regulisanja saobracaja na putevima u zoni radova (,,Sl. glasnik RS, broj
134/2014) i Tehnickog uputstva za oznacavanje zona radova na odrZavanju drzavnih puteva u
Republici Srbiji.

MIB proing d.o.o. Paracin, Majora Gavrilovica1 | e-mail: office@mibproing.com
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5.1.3 POSTOJECA SAOBRACAINICA

Predmetnom tehnickom dokumentacijom je obuhvacena lzrada projektno tehnicke
dokumentacije - idejnog projekta za rekonstrukciju potpornog zida groblja u MZ Plana u opstini
Paradin. Paralelno postoje¢em zidu (betonska ograda) koji se prostire na medi dve katastarske
parcele, i to opstinske ulice kp.br.10124 i parcele seoskog groblja na kp br. 5332 KO Plana, obe
u vlasniStvu opstine Paradin, nalazi se i saobradajnica (ulica Kralja Petra) po kategorizaciji
opstinski put. U daljem tekstu biée opisano postojece stanje saobracajnice, odnosno analiza
postojeceg stanja.

Izlaskom na teren, uvidom u geodetsku podlogu snimljenog stanja, kao i prema projektnom
zadatku izvrSeno je pored analize postojeeg stanja zida i analiza postojeéeg stanja
saobradajnice. DuZina saobracajnice koja je analizirana iznosi 109.31 metara, a dobijena je
definisanjem novoprojektovane osovine puta Ciji su geometrijski elementi priblizni postojecem
stanju, a koja ce sluZiti za rekonstrukciju predmetne saobracajnice. Usvojeno stacioniranje
postojece deonice opStinske ulice sa konvencijom od naseljenog mesta Plana ka naseljenom
mestu Skorici (smer rasta stacionaza).

5.2.3 PROJEKTNO RESENJE
Situacija saobradajne signalizacije prikazana je u razmeri R=1:500 i 1:1000.

Predmetnim Idejnim projektom predvida se prosirenje asfaltnog kolovoza saobraéajnice sa
postojeée Sirine 4.20-5.00m na 5.00m. Kolovoz se sastoji iz dve vozne trake Sirine 2.50m, koje
su namenjene za dvosmerni saobraéaj. Kolovoz je definisan osovinom koja se sastoji iz 2 krivine
radijusa 35 i 100m i tri pravca, dok je duZina saobracdajnice L=105.82m.

U smeru rasta stacionaze sa leve strane saobradajnice projektovan rekonstruisani potporni AB
zid 1 za stabilizaciju kosine na kojoj se nalazi seosko groblje je duzine L=96.79 m. Pocetak zida je
na stacionazi km 0+002.97, dok je kraj zida na km 0+104.08. Sa desne strane saobracajnice,
njenim proSirenjem javila se potreba za projektovanjem potpornog AB zida 2 kojim se pored
poboljSanja stabilnosti kolovoza, vrsi uklapanje u ograniceni prostor, ne zalazeéi u privatne
parcele duzine L=75.00 m. Pocetak zida je na stacionazi km 0+021.16, dok je kraj zida na km
0+093.55.

Projekat je, izmedu ostalog, raden na osnovu gradevinskog dela projekta, podataka dobijenih
od projektanata puta i na osnovu obilaska predmetne raskrsnice, gde je utvrdeno realno stanje
prostorne i fizicke strukture u putnom pojasu i utvrdeni su elementi znacajni za bezbednost
saobradaja. Sve izmene i dopune u gradevinskom projektu, o kojima je projektant bio
obavesten od strane gradevinskog projektanta, uzete su u obzir, te je ovaj projekat raden
prema gradevinskoj dokumentaciji.

Gradevinskim reSenjem je predvidena rekonstrukcija postojeceg potpornog zida, kao i rusenje i
izgradnja novog propusta kao prva faza radova, dok se u drugoj fazi izvodi rekonstrukcija i
prosirenje kolovoza sa izgradnjom armirano-betonske konstrukcije - ivicnog venca u desnoj ivici
kolovoza, odnosno bankini.
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Za vreme izvodenja radova predvidenih u prvoj i drugoj fazi najefikasniji nacin

izvodenja radova nametnut je predvidenom tehnologijom izvodenja radova i podrazumeva
obustavu saobracaja na delu puta obuhvadenim radovima. Obustava saobradaja je
pravovremeno najavljena saobraéajnom signalizacijom na samom pocetku gradilista, kao i na

vaznijim raskrsnicama u blizini gradilista.

Izmedu izvodenja radova u prvoj i drugoj fazi (medufaza) predvideno je reSenje koje obuhvata
odvijanje saobracdaja naizmeni¢no uz pomoc svetlosne saobracajne signalizacije (semafora) sa
LED svetlima, saobracajnih znakova i tehnicke opreme ¢iji se detalji nalaze u grafickom delu
projekta. Brzina u zoni radova ograni¢ena je na 30km/h. Pre pocetka koris¢enja resenja u
medufazi potrebno je postaviti saobradajne znakove ograni¢enja brzine (11-30) koji su
predvideni projektom 8.1 Projekat saobracaja i saobracdajne signalizacije. Signalni plan rada
semafora prikazan je na situacionom planu saobraéajne signalizacije, crtez 8.2.7.2.1, kao i u
detaljima saobradajne signalizacije.

Predvidena saobracajna signalizacija je uslovljena rangom i geometrijskim karakteristikama
saobracajnica na kojima se izvode radovi. Odredene dimenzije znakova u projektu odgovaraju
dimenzijama koje se primenjuju na putevima i saobrac¢ajnicama u naselju.

Na situacionim planovima u projektu prikazan je raspored saobradajne signalizacije koji je
odreden stacionazom postavljanja. Situacioni planovi su prikazani u odgovarajucoj razmeri
R=1:500 i 1:1000, tako da se polozaj pojedinih elemenata moZe odrediti i sa crteza. Pored
navedenog, u situacionim planovima je prikazana i visina svakog nosaca na koji se postavljaju
saobradajni znakovi, klasa znaka, kao dimenzija znaka.

5.2.4 SAOBRACAJNA SIGNALIZACUIA

Projektovana saobracajna signalizacija za vreme izvodenja radova je u skladu sa postoje¢im
SRPS standardima, vazec¢im zakonskim propisima normativima i preporukama. Svi elementi
signalizacije, €iji su izgled i mere ta¢no definisani Srpskim standardima ili Pravilnikom o
saobradajnoj signalizaciji u situacijama nose oznake iz pravilnika. Predvidena saobracajna
signalizacija je uslovljena rangom i geometrijskim karakteristikama saobracajnica u zoni
predmetne deonice.

lako je saobracajna signalizacija predvidena ovim projektom privremenog karaktera ona u
svemu mora da zadovolji zahteve koje pretpostavlja rang saobraéajnice na kojoj je postavljena,
stoga je projektovana saobradajna signalizacija standardnih dimenzija i projektovana tako da se
obezbedi njena dobra uocljivost.

Postavljanje saobracéajnih znakova za vreme izvodenja radova vrsi se na nacin da se prvo postavi
saobradajni znak ,radovi na putu“, nakon toga se postavlja ostala saobracajna signalizacija u
smeru kretanja vozila i na kraju saobracajna signalizacija kojom se vrsi formiranje gradilista.
Uklanjanje saobradajne signalizacije se vrsi u obrnutom smeru od onog u kom se postavljala.
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Dispozicija saobracajne signalizacije data je u grafickom delu projekta, u kome su rrome
prikazani i pojedini detalji potrebni za izvodenje signalizacije. PoloZaj znakova na situacionim
planovima odreden je stacionazama. Posebna paZnja se mora posvetiti stabilnosti postavljene
saobracajne signalizacije, kako ne bi dolazilo do njenog dislociranja, ruSenja ili pada pod
naletima vetra ili usled prolaska vozila.

U specifikacijama su prikazani svi elementi saobracajne signalizacije primenjeni u projektu
posebno po svim reSenjima. Predmer i predradun obuhvata sve elemente saobradajne
signalizacije za sva reSenja.

5.2.5 NAPOMENE 1ZVOBACU RADOVA
Izvodac radova je obavezan da postavi saobradajnu signalizaciju, u skladu sa projektom.

U svakoj od faza izvodenja radova, lzvodac je duzan da obezbedi permanentno, besprekorno
funkcionisanje kompletne saobracajne signalizacije obuhvaéene ovim projektom, kao i da o
izmenama rezima saobracaja obavesti nadleZzne organe i javnost putem sredstava javnog
informisanja.

U toku izvodenja radova, osoblje koje je zaduZeno za izvodenje radova mora nositi
retroreflektujuée prsluke i ostalu opremu predvidenu Zakonom o bezbednosti saobracaja na
putevima.

Saobradajnu signalizaciju, postavljenu za vreme izvodenja radova, potrebno je u celosti ukloniti,
odmah po zavrSetku svih radova na predmetnoj deonici, a najkasnije 24 sata po zavrsetku istih,
pri ¢emu se uspostavlja novoprojektovani rezim saobracaja, definisan projektom saobraéajne
signalizacije.

Po zavrSetku radova, izvodac je duzan da saobracajnu signalizaciju dovede u stanje predvideno
projektom stalne saobracajne signalizacije.

Odgovorni projektant:

/.

- / o
LuOwe Q( A WSS

Aleksandar Stanojevi¢, mast.inZ.saob.
Br. licence: 3711039 22
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8.2.5.2 TEHNICKI USLOVI

MIB proing d.o.o. Paracin, Majora Gavrilovica 1 | e-mail: office@mibproing.com
tel./fax: +381 (0) 35 567 996 | Direktor: tel. +381 64 826 7 801 www.mibproing.com



http://www.mibproing.com/

P N
MiB

PROING

Tehnicki uslovi za izvodenje radova uskladeni su u svemu sa pravilnikom o
saobradajnoj signalizaciji i specifikacijom radova za ovaj projekat. Brojevi pozicija u tehnickim
uslovima za izvodenje su uskladeni sa brojevima pozicija u pravilniku o saobraéajnoj signalizaciji.

lzvodac radova mora da dostavi nadzornom organu odgovaraju¢u dokumentaciju: sertifikat o
kvalitetu klase folije 2, sertifikat o kvalitetu table saobradajnog znaka i njihova usklacenost sa
standardom SRPS EN 12899 (Sl.glasnik RS br.85/2017 god. ¢lan 16. minimalni uslovi):

1. faktor sigurnosti sa opterecenjem klase (PAF1)

2. pritisak vetra klase ( WL5)

3. dinamicki pritisak snega klase (DSL1)

4. najvecu privremenu defleksiju klase (TDB4),
izdat od strane akreditovane laboratorije.

Saobracdajna signalizacija mora da bude proizvedena u skladu sa Tehni¢kim uputstvima broj BS-
02/2013 i BS-03/2013.

Elementi saobracajne signalizacije, kao i radovi koji su obuhvaéeni ovim projektom su:

1. SAOBRACAJNI ZNAKOVI

3. SEMAFORI

5. PRIVREMENA SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA
8. OSTALI RADOVI

e Tehnicki uslovi za izradu, nabavku i postavljanje pojedinih elemenata saobraéajne
signalizacije, objasnjeni su kroz pojedine pozicije ovih radova.

¢ Narudivanje elemenata saobracajne signalizacije vrsi se na osnovu specifikacije radova u
projektu.

e lzrada pojedinih elemenata vrsi se na osnovu evropskih propisa, SRPS standarda,
Pravilnika o saobracajnoj signalizaciji ("SI glasnik RS" br. 85/2017 i 14/2021, u daljem
tekstu Pravilnik) kao i detaljnih crteza u projektu. U postupku izrade saobracajnih znakova,
proizvodaci istih su duzni da se pridrzavaju odredbi Tehnickog uputstva (sa obavezuju¢om
primenom) o nacinu ispitivanja i postupku ocenjivanja usaglasenosti saobraéajnih znakova
na drzavnim putevima Republike Srbije sa zahtevima standarda, donetim i usvojenim od
strane JP “Putevi Srbije”, Beograd.

e Zahtevi za pozadinu saobracajnog znaka: kod svih saobracajnih znakova ukljucujudi i
konstruktivna ojacanja, pozadina saobracajnog znaka mora biti obojena u sivom tonu u
skladu sa RAL 7043, minimalne debljine nanosa 12 um (u skladu sa EN 13523-1).

e Konstrukcioni zahtevi saobracajnog znaka: saobracajni znakovi sa povrSinom koja ne
prelazi 1,1 m? moraju se izradivati iz jednog dela. Saobracajne znakove ¢ija povrsina
prelazi 1,1 m? dozvoljeno je raditi iz delova, uz neophodno konstruktivno ojadanje sa
zadnje strane znaka.

e Postavljanje, odnosno izvodenje pojedinih elemenata saobraéajne signalizacije vrsi se na
osnhovu situacionog resenja, poprecnih profila i drugih crteza iz projekta, kao i na osnovu
Pravilnika o saobracajnoj signalizaciji i SRPS standarda.
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1. SAOBRACAINI ZNAKOVI

OPIS POZICIJE

Pozicija obuhvata izradu, nabavku i montazu standardnih saobraéajnih znakova (znakovi koji se
u svemu izraduju prema detaljnim crtezima u Srpskim standardima, pod nazivima, Sifrom i sa
izgledom u skladu sa Pravilnikom o saobracajnoj signalizaciji).

Saobracajni znakovi obuhvataju:
Znakove opasnosti

Znakove izricitih naredbi
Dopunske table

MATERIJALI
Standardni znakovi se izraduju od materijala i na nacin propisan u SRP EN 12899 (Tehnicki uslovi
- opSti zahtevi za izradu i ispitivanje). Standardni saobracajni znaci izraduju se od

aluminijumskog lima, ili od pocinkovanog celi¢nog lima, po izboru Investitora.

IZRADA | MONTAZA

Dimenzije standardnih saobracdajnih znakova su u funkciji njihovog oblika i ranga saobradajnice
na kojoj se nalaze.

Saobracajni znakovi su dimenzija koje zadovoljavaju uslove saobracaja na projektovanoj
deonici.

Standardni znakovi se u svemu izraduju prema detaljima crteza u Srpskim standardima, pod
nazivima, Sifrom i sa izgledom prema Pravilniku o saobracajnoj signalizaciji (SRP Z.52. od br. 301
do 309).

Na licu znaka ne sme biti nikakvo ucvrséenje (zavrtnji, zakivci i sl.), koje bi ometalo Citljivost i
refleksiju znaka, kako pri dnevnom svetlu tako i pri osvetljenju od farova automobila.

Poledina znaka ukljucujuéi i sve elemente za pri¢vrs¢ivanje na nosa¢, moraju biti zasticeni
bojom iz vestackih smola, u tamno-sivom tonu.

Znakovi se pri¢vrséuju na jednostubni nosa¢ od cevi pomocu obujmica stavljenih na poledinu
znaka.

Znakovi moraju biti obezbedeni od okretanja i smicanja umetanjem plasticne manzetne izmedu
obujmice i stuba - (osim ako je nosac znaka plastificiran).

Ukoliko se postavljaju novi saobracajni znakovi, proizvodac je duzan da na poledini znaka ispise
Sifru znaka po Pravilniku o saobradajnoj signalizaciji, sa eventualnim sadrzajem (broj¢anim ili
natpisnim) u zgradi; ukoliko se znak stavlja u neprovidni omot, obaveza vazi i za omot.

Ukoliko se postavljaju novi saobracajni znakovi, proizvodac je obavezan da isporuci znakove u
zastitnom omotu, na kome mora da bude ispisana Sifra znaka.

KONTROLA KVALITETA
Proizvoda¢ mora posedovati atest za sve materijale koji se koriste prilikom izrade standardnih
saobradajnih znakova. Kontrola kvaliteta se obavlja u skladu sa SRPS EN 12899.

OBRACUN RADOVA

U cenu standardnog saobracdajnog znaka ukljuéena je izrada i isporuka znaka, svi elementi za
priévrS¢avanje na nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji mazetne i dr.), kao i kontrola kvaliteta
prema SRPS EN 12899.

MIB proing d.o.o. Paracin, Majora Gavrilovica1 | e-mail: office@mibproing.com
tel./fax: +381 (0) 35 567 996 | Direktor: tel. +381 64 826 7 801 www.mibproing.com



http://www.mibproing.com/

P

x .

MiB
1.7 Postavljanje saobraéajnih znakova na stubove nosace rrome

Postavljanjem dva znaka na istom stubu, za razli¢ite smerove, ne sme se zakloniti poledina

znakova lI-1i lI-2.

MontaZu znaka na ugradeni nosa¢ (cena obuhvata prevoz znaka i radnika od punkta do mesta

rada, postavljanje i pricvrséivanje znaka na stub utezanjem Selni i zasecanjem matica da se ne bi

lako odvrtale. Nabavka znaka sa prevozom od proizvodaca do punkta nije obuhva¢ena cenom).

1.8 Nosaci saobracajnih znakova
OPIS POZICIJE
Pozicija obuhvata izradu, nabavku i ugradnju nosaca saobracajnih znakova:

1.8.1 Cevninosaci

Jednostubni cevni nosaci izraduju se od celicne vucene cevi jednolicnog preseka i debljine,
zavisno od broja i vrste znaka koji se postavljaju na nosac, sto je naznaceno u specifikacijama,
odnosno predmerima radova nosaca u projektu.

e Svi metalni delovi nosaca i konstrukcija treba da se zaStite cinkanjem po toplom
postupku sa debljinom cinka od 60um. Nosaci moraju biti zasti¢éeni od korozije zastitnom
bojom od vestackih smola ili plastificiranjem bez bojenja, u tamnosivom tonu.

e Sa gornje strane stub mora biti zasti¢en od kiSe, tj. zatvoren plasti¢énim ¢epom ili zavaren.

e Jednostubni cevni nosa¢ mora biti obezbeden od okretanja preckama u temelju.

e Stubovi se postavljaju na pokretna postolja.

KONTROLA KVALITETA
Proizvoda¢ mora posedovati atest za sve materijale koji se koriste prilikom izrade nosaca
saobradajnih znakova.

OBRACUN RADOVA

U cenu jednostubnih nosaca i pokretnih postolja uklju¢ena je isporuka i dovoz na mesto
ugradnje, cena pribora za veze izmedu elemenata nosaca, precki u mobilnom postolju, kao i
cena zaptivaca nosaca protiv kiSe kao i kontrola kvaliteta upotrebljenih materijala.

1.8.2 Pokretna postolja za nosace saobracajnih znakova

OPIS POZICIJE
Pozicija obuhvata izradu, nabavku i montazu pokretnih postolja.

IZRADA

Pokretna postolja se izraduju od betona, masivhog metala, plastike ili drugih savremenih
materijala koji obezbeduju stabilnost postavljenoj signalizaciji. Spoj stubova za znakove i
pokretnih postolja mora da bude izveden tako da se spreci okretanje stuba oko uzduzne ose.
Kako bi se obezbedila dodatna stabilnost saobradajnih znakova predvideno je dodavanje
dZakova sa peskom na pokretno postolje za stubeve duze od 2,7m.
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KONTROLA KVALITETA
Proizvoda¢ mora posedovati atest za sve materijale koji se koriste prilikom izrade pokretnih
postolja.

MERENE | OBRACUN
Cena pokretnih postolja se racuna po komadu postavljenih elemenata.

1.9 Izrada temelja i ugradnja nosaca saobracajnih znakova

1.9.1 Izrada temelja saobracajnih znakova
Izrada temelja se sastoji od:

— Zemljanih radova — obuhvataju iskop zemlje ili drugog materijala, za temelje, transport
na deponiju ili razastiranje materijana na okolni teren. Radovi se obracunavaju po m3
iskopanog materijala.

— Betonskih radova — nabavka, prevoz i ugradnja betona marke min MB 20 za cevne
nosace.
1.9.2 Ugradnja nosaca saobracajnih znakova

Postavljanje nosaca saobracajnih znakova i montazu stuba na temelj obuhvata prevoz stuba i
radnika od punkta do mesta rada, postavljanje stuba u izliveni temelj i fiksiranje stuba dok beton
ne ocvrsne.

Obracun za svaku vrstu radova se vrsi po komadu (kom) nosaca saobracajnog znaka i betonske
stope za saobracajne znakove.

KONTROLA KVALITETA

Proizvoda¢ mora posedovati atest za sve materijale koji se koriste prilikom izrade nosaéa i
temelja saobracajnih znakova.

OBRACUN RADOVA

Cena nosaca obuhvata nabavku nosaca saobraéajnog znaka, kao i kontrolu kvaliteta

3. SEMAFORI
3.1 Semafori za regulisanje kretanja vozila

OPIS POZICIJE
Pozicija obuhvata izradu, nabavku i montazu semafora za regulisanje kretanja vozila za vreme
izvodenja radova na putu.
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IZRADA | MONTAZA rrome
Semafori moraju da budu izradeni od takvog materijala i na takav nacin, da obezbede pouzdano
funkcionisanje i u najnepovoljnijim vremenskim i klimatskim uslovima.

Semafori se postavljaju na prilaza gradilistu iz oba smera, sa desne strane saobracajne trake
koja se koristi za saobradaj posmatrano iz smera voznje na koji se signal odnosi, na udaljenosti
od Om do 20 m od pocetka suzenja.

Semafori za regulisanje kretanja vozila imaju precnik lanterne od najmanje 210 mm za zeleno i
zuto svetlo, dok precnik za crveno svetlo iznosi najmanje 300mm. Semafori se postavljaju na
prilazu gradiliSstu iz oba smera i moraju biti medusobno uskladeni. Upravljanje radom
semaforskog uredaja za naizmeni¢no propustanje vozila vrsi se automatski, po programu
ugradenom u upravljacki uredaj.

KONTROLA KVALITETA
lzvodaC c¢e pre instaliranja semafora dokazati njihov kvalitet atestom, koji ¢e predociti
nadzornom organu.

MERENJE | OBRACUN
Cena semafora za regulisanje kretanja vozila racuna se po komadu svetlosnog uredaja.

5. PRIVREMENA SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA
5.2. Horizontalna zapreke

OPIS POZICIJE
Pozicija obuhvata izradu, nabavku i montazu horizontalnih zapreka.

MATERIJALI

Horizontalne zapreke se izraduju od plasti¢nih materijala, aluminijuma ili pocinkovanog celi¢nog
lima. Postolje horizontalnih zapreka se izraduje od masivnih plasti¢nih materijala, gume, betona
ili metala.

IZRADA | MONTAZA
Horizontalne zapreke se postavljaju prema situacijama i detaljnim crtezima u projektu.

Horizontalne zapreke su presvucene reflektujucom folijom klase Il. Postavljaju se kako bi
oznacile ivicu gradilista i kako bi se izvrSilo usmeravanje saobracaja. Dimenzija horizontalne
zapreke iznosi 2,5 x 0,25 m.

Horizontalne zapreke se postavljaju u svemu prema situacionom planu.

KONTROLA KVALITETA
Ilzvodac ¢ée pre postavljanja vertikalnih zapreka dokazati njihov kvalitet atestom, koji ce
predoditi nadzornom organu.

OBRACUN RADOVA
Cena vertikalnih zapreka se racuna po komadu.
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5.9 Trepcduca svetla

OPIS POZICIJE
Pozicija obuhvata izradu, nabavku i montazu trepéudih svetala za oznacavanje radova na putu.

MATERUALI

Materijal trepcucih svetala mora da bude kompaktan i da obezbeduje zahtevanu trajnost takve
opreme kao celine. Trep¢uca svetla mora da budu izradena od takvog materijala i na takav
nacin, da obezbede pouzdano funkcionisanje i u najnepovoljnijim vremenskim i klimatskim
uslovima.

IZRADA | MONTAZA

Trepéuca svetla se koriste za dodatno upozorenje ucesnika u saobradaju da bi se povecala
njihova paznja zbog nailaska na zonu radova na putu. Svetla upozorenja u zonama radova na
putevima se upotrebljavaju danju, nocu i u uslovima smanjene vidljivosti (magla, prasina, kisa i
slicno). Postavljaju se na vertikalnim zaprekama i saobracajnim znakovima, mogu imati
jednostranu ili dvostranu emisiju svetlosti, uz upotrebu halogenih svetiljki ili LED dioda.

Imaju refleksno socivo precnika 180 mm i 300 mm (zavisno od vrste i pozicije postavljanja) i
mogu posedovati foto-senzor koji iste iskljucuje u uslovima dobre dnevne vidljivosti.

1) Tehnologija izrade 1:

e Jednostrana sa jednom LED diodom, dvostrana sa dve LED diode
e Baterije se nalaze u kucistu lampe
e Montaza na zapreku pomocu nosaca
e MontaZa na cev pomocu obujmice
e Prekidac za odabir trepcuceg ili kontinualnog nacina rada
e Ugraden prekida¢ dan/no¢, indikacija stanja
2) Tehnologija izrade 2:
e Jednostrana sa jednom LED diodom, dvostrana sa dve LED diode
e Spoljne baterije

e Montaza na zapreku pomocu odgovarajuéeg adaptera
e Prekidac za odabir trepcuceg ili kontinualnog nacina rada

3) Tehnologija izrade 3:

e Jednostrana sa jednom LED diodom, dvostrana sa dve LED diode
e Baterije se nalaze u kuéistu lampe
e Montaza na cev ili zapreku pomocu obujmice
e Alka za nosSenje i brzu montazu
e Prekidac za odabir trepcuceg ili kontinualnog nacina rada
e Ugraden prekidac dan/no¢
Mesta za postavljanje trep¢ucih svetala i dr. odredena su u projektnoj dokumentaciji.
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KONTROLA KVALITETA

Izvodac ¢e pre postavljanja trepcudih svetala dokazati njihov kvalitet atestom, koji ¢e predoditi
nadzornom organu.

OBRACUN RADOVA
U cenu trepéucih svetala ukljuceni su troskovi njihove nabavke, troSkovi dopreme i isporuke do
mesta ugradnje i instalacija. Cena trepc¢ucih svetala se racuna po komadu.

8. OSTALI RADOVI
8.1. Demontaza i uklanjanje saobracajnih znakova

OPIS

lzvodac je obavezan da izvrSi bezbedno skidanje svih elemenata znaka, priklju¢nog pribora i
znaka, vadenje stuba sa betonskim temeljom i zatrpavanje rupe temelja i divodenje bankine u
ispravno stanje. Sve elemente oStecenog stuba i starog temelja potrebno je ukloniti na mesto
koje odredi nadzorni organ. Svi demonitrani elementi se po nalogu Nadzornog organa
transportuju u skladiste Narucioca, dok se visak materijala nastao rusenjem ili uklanjanjem
transportuje na deponiju koju odredi Nadzorni organ.

MEREN]E | OBRACUN

U cenu radova je uracunat sav potreban rad za njeno izvrSenje u potpunosti sa svim troskovima
utovara i istovara, demontaze i transporta, kao i popravke bankine, dok je obracun iskazan po
komadu.

Odgovorni projektant:

/
/L ‘~ // —\&\ o
ome\2M . FABKEAEEE
AN
Aleksandar Stanojevi¢, mast.inz.saob.
Br. licence: 3711039 22
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8.2.5.2 PRILOG O MERAMA ZASTITE NA RADU | ZASTITE
ZIVOTNE SREDINE
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MERE ZASTITE NA RADU

U smislu Zakona o zastiti na radu u gradevinarstvu i Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu
(SI. Glasnik br. 101/2005 i 91/2015) opasnosti koje se mogu pojaviti u toku izgradnje i
eksploatacije saobracajnica i saobracdajne signalizacije, kao i mere zastite koje treba preduzeti
mogu se svrstati u dve grupe i to:

A) Opasnosti u toku izvodenja radova i
B) Opasnosti u toku eksploatacije objekata

A.1) Opasnosti u toku izvodenja radova mogu nastati :
- Usled oStecenjai povreda od elekti¢nih i drugih vodova i instalacija,

— Opasnosti od saobracaja,
— Opasnosti od mehanickih masina i alatki

— Ostale opasnosti od povreda lica pri radu sa gradevinskim materijalom i
njegovom transportu.

A.2) U cilju otklanjanja opasnosti u toku izvodenja radova treba preduzeti sledeée mere:

- Definisanje mesta, prostora i nacina deponovanja gradevinskog materijala

Prilikom organizacije gradiliSta potrbno je voditi raduna o mestu i nadinu deponovanja
gradevinskog materijala. Materijali otporni na vanjske uticaje kao drvena grada, gotova oplata,
armatura, betonski iviénjaci, cevi, pesak, uskladistiti na otvorenom prostoru u blizini mesta za
ugradnju ili u blizini mesta za obradu. U slucaju velikih kiSa, vetrova ili mraza predvida se
njihova zastita prekrivanjem najlonskim, papirnim ili pokriva¢ima od tkanine. Za radove koji se
vr$e u slobodnom prostoru pod nepovoljnim klimatskim, atmosferskim ili drugim uticajima
predvida se koriséenje odgovarajuéih licnih zastitnih sredstava odnosno opreme pri vrSenju tih
radova. Na gradilistu se obavezno mora postaviti ormarié prve pomodi.

— Mere zastite pri transportu, utovaru, istovaru i deponovanju gradevinskog
materijala

Za prevoZenje gradevinskog materijala teretnim motornim vozilima na gradilistu primenjuje se
odredba pravilnika o zastiti na radu pri odrzavanju motornih vozila i

prevozu motornim vozilima (Sluzbeni list SFRJ br. 55/65) i pravilnika o zastiti na radu pri utovaru
tereta u teretna motorna vozila (Sluzbeni list SFRJ br. 17/66).

Potreban gradevinski materijala transportuje se kamionima. Transport asfaltne mase od
asfaltne baze vrsi se kamionima pri ¢emu se sanduk kamiona premazuje rastvorom kalijumovog
sapuna. Transportna sredstva za prevoz gradevinskog materijala, drugih tereta mogu se
opteretiti do dozvoljene tezine na javhom putu i gradilistu.

Transport mehanizacije od baze do gradiliSta vrsiti odgovaraju¢im prevoznim sredstvima, uz
prethodno odobrenje nadleznih organa i na nacin propisan takvim odobrenjem.
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- Mera zastite obezbedenjem prostora za ¢uvanje opasnih materijala

Pod opasnim materijalima na gradiliStu smatraju se svi oni materijali koji mogu prouzrokovati
pozar, eksploziju, trovanje i slicne Stetne posledice po Zivot i zdravlje radnika, i Stete
materijalnih dobara. Stoga je potrebno preduzeti sledeée mere zastite:
- sve lako zapaljive materijale (gredice, letve, daske ...) sloZiti na mesta dovoljno
udaljena od izvora toplote

- sva mesta na gradiliStu gde postoji moguénost izbijanja poZara obezbediti
posebnim merama zastite prema vazecim propisima

— obilazenje svih mesta gde se javljaju Stetni gasovi i prevelika prasina, i
obezbedenje tih mesta

Nacin obezbedivanja opasnih mesta i ugrozenih prostora na gradilistu

Odredbama pravilnika o poslovima sa posebnim uslovima rada odredeni su poslovi i zadaci na
kojima postoji povecana opasnost po Zivot i zdravlje radnika, a koje se ne mogu otkloniti
ptrthodnim opsti merama zastite na radu. U ove poslove spadaju:

— rukovanje gradevinskom mehanizacijom

- odrzavanje instalacija, gradevinske mehanizacije i vozila
— ugradnja asfaltne mase

Za rad na mestima sa povec¢anom opasnoscu po Zivot i Stetnost po zdravlje, prema pomenutom
pravilniku moraju biti ispunjeni sledeci uslovi:
— da je radnik stariji od 18 godina a mladi od 55 godina

— da je radnik fizi¢ki i psihicki zdrav
— da je stru¢no sposoban za poslove koje treba da obavlja
— daje upoznat sa opasnostima i merama zastite na radu

— da se liéna zastitna sredstva i oprema obezbeduje i stavlja radnicima na
raspolaganje shodno odredbama pravilnika o koriséenju i odrzavanju LZS i
opreme

— Smestaj gradevinskih masina i nacin njihovog obezbedenja

Gradevinske masine, pre postavljanja na mesto rada moraju biti pregledane i proverene u
pogledu njihove ispravnosti. Mehanizacija se smesta duZ trase saobracajnice. Obezbedenje
gradevinske mehanizacije vrsi se organizovanom cuvarskom sluzbom.

Rukovaoc gradevinskom masinom koju pokre¢e motor sa unutrasnjim sagorevanjem, mora biti
zaSti¢en od Stetnog dejstva izduvnih gasova. Delovi samohodnih gradevinskih masina moraju
biti lako i bez opasnosti zamenjivi. Mesto za rukovanje mora biti tako postavljeno da je
rukovaocu masinom omogucena laka preglednost terena po kojem se kre¢e. Samohodne
gradevinske  masSine  moraju  imati napravu za  davanje  zvuénih  signala.
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e Mere zastite na radu pri izvodenju zemljanih i asfalterskih radova

Pri izvodenju zemljanih radova posebnu paznju treba posvetiti preduzimanju zastitnih mera
protiv obrusavanja. Ako se radi o zemljistu u kome postoji moguénost obrusavanja, potrebno je
voditi ra¢una o nagibu kosina, odnosno o uglu unutrasnjeg trenja, koji neée prouzrokovati
klizanje. Rukovanje masinama, pri izvoSenju zemljanih radova moZe se poveriti samo radnicima
stru¢no obucenim za taj posao i upoznatim sa opasnostima koje prete na tom radu.

Prilikom masinskog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanju koje ne ugroZava
stabilnost strana iskopa, zbog vrsenja drugih radova u iskopu.

Pre pocetka betoniranja svi ostri vrhovi ili ivice sredstava za spajanje koji vire iz oplate moraju
se podbviti ili pokriti. Betoniranje vrse za to obuceni radnici.

Kod asfalterskih radova, materijal koji se koristi pri asfaltiranju puteva (bitumen) sme se
zagrevati samo u posebnim zatvorenim sudovima. Ako se asfaltna masa zapali ne sme se gasiti
vodom. Sredstva za gasenje (pesak, cirade i dr.) moraju se unapred pripremiti. Premazivanje i
kvasenje valjka za ravnanje asfalta vrsi se pomodu narocito za to izradene naprave. Zabranjeno
je da radnik iduci ispred motornog valjka za ravnanje isti premazuje i kvasi.

Asfalterske radove mogu vrsiti samo zdravstveno sposobna i za te radove posebno obucena i
opremljena lica.

e Mere zastite elektri¢nih instalacija

Sve radove na izvodenju, popravci, odrzavanju i uklanjanju elektri¢nih instalacija, uredaja i
opreme, treba da izvodi stru¢no osposobljeno lice prema tehni¢kim propisima i standardima.
Svi kablovi poloZzeni na zemlju treba da se zaStite od mehanickog ili drugog osteéenja. Pre
pustanja u pogon izvrsiti detaljnu kontrolu svih elektri¢nih instalacija, uredaja i opreme.

— Li¢na zastitna sredstva

Za sve radnike na gradilistu izlozene atmosferskim uticajima treba obezbediti sredstva li¢éne
zastite (zastitnu opremu).

Kvalitet materijala opreme kao i otpornost na Stetno dejstvo (visoku ili nisku temperaturu,
pozar, udare, koroziju, vodu, otrovne gasove i prasinu) prvenstveno zavisi od namene tj. radnog
mesta radnika. Svi radnici na otvorenom prostoru, kao i lica u obilasku gradiliSta obavezno
moraju nositi zastitne kacige. Kao sredstva licne zasStite predvidaju se zastitna odela i obuéa i sl.

— Protivpozarna zastita

Na svim mestima na gradiliStu gde postoji opasnost od paljenja lako zapaljivih materijala
obavezno je provodenje mera HTZ-a. U tu svrhu treba obezbediti dovoljan broj protivpozarnih
aparata, bure sa peskom, dve bacéve sa vodom, kramp, lopatu itd.

Takode je potrebno sva sredstva protivpoZarne zastite postaviti na dostupna mesta i obojiti ih
crvenom bojom, kao i drzati ih u ispravnom stanju.
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- Organizacija pruzanja prve pomoci

Radi pruZanja prve pomodi povredenim radnicima na gradili¢tu, potrebno je obezbediti da
radnik koji je obucen za prvu pomo¢ ima na raspolaganju jedan sanitetski komplet sa propisnim
sanitetskim materijalom.

B.1 Opasnosti u toku eksploatacije mogu nastati usled odvijanja saobracaja za koji su ovi
namenjeni i opasnosti od oStecenja pojedinih delova objekta.

B.2 U cilju otklanjanja opasnosti od saobradaja u projektno-tehni¢koj dokumentaciji
predvidena je odgovarajuca saobracdajna signalizacija, koje se ucesnici u saobraéaju moraju
pridrzavati kao i Zakona o bezbednosti saobraéaja na putevima.

MERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE
U pogledu zastite Zivotne sredine je potrebno obezbediti sledece:

— Mere zastite od zagadenja vazduhai
— Mere zastite zelenih povrsina

U cilju zastite Zivotne sredine neophodno je, u toku projektovanja i prilikom izvodenja projekta,
sprovesti odgovarajuce preventivne mere u skladu sa uslovima zastite Zivotne sredine.

— Mere zastite od zagadenja vazduha

ZasStita vazduha ostvaruje se preduzimanjem mera sistematskog praéenja kvaliteta vazduha,
smanjenjenjem zagadivanja vazduha zagadujuéim materijama ispod propisanih granicnih
vrednosti i preduzimanjem tehnickotehnoloskih i drugih potrebnih mera za smanjenje emisije,
praéenjem uticaja zagadenog vazduha na zdravlje ljudi i Zivotnu sredinu. Mere zastite vazduha
obezbeduju o¢uvanje atmosfere u celini sa svim njenim procesima i klimatskim obeleZjima.

— Mere zastite zelenih povrsina (tla i zemljista)

Zastita, koriS¢enje i uredenje tla, poljoprivrednog i Sumskog zemljiSta i dobara od opSteg
interesa obuhvata ocuvanje produktivnosti, strukture, slojeva, formacija stena i minerala, kao i
njihovih prirodnih i prelaznih oblika i procesa.

Na povrsini ili ispod povrSine zemljiSta mogu se vrsiti aktivnosti i odlagati materije koje ne
zagaduju ili osteéuju zemljiste.

U toku realizacije projekata, kao i pre njegovog izvodenja (izgradnje, eksploatacije mineralnih
sirovina, i dr), obezbeduje se zastita tla i zemljista.
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8.2.6. NUMERICKA DOKUMENTACIJA

(PROJEKAT SAOBRACAJA | SAOBRACAINE SIGNALIZACIJE ZA VREME IZVODENJA
RADOVA)
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8.2.6.1 SPECIFIKACIJA SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE
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8.2.6.1.1 SPECIFIKACIJA SAOBRACAJINE SIGNALIZACIJE
Fazal
INVESTITOR: Opstina Paradin,
Toma Zivanoviéa br. 10,
35250 Paracin
I - SAOBRACAJINI ZNAKOVI
Broi
r.o!. Opis radova J.m. Kolicina
pozicije
1.1 Saobraéajni znakovi opasnosti
I-19 (trouglasti stranice 90cm) klasa 2 | kom | 6,00
1.2 Saobraéajni znakovi izricitih naredbi
[I-3 (kruzni prec¢nika 60cm) klasa 2 kom 4,00
[1-43.1 (kruZni precnika 60cm) klasa 2 kom 1,00
[1-43.2 (kruzni pre¢nika 60cm) klasa 2 kom 1,00
1.3 Saobracajni znakovi obavestenja
1.3.1 Opsti znakovi obavestenja
[11-9.7 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00
[11-9.9 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00
1.4 Dopunske table
IV-1 (250 i di ija 60x15 kl
) ( m) (pravougaoni dimenzija 60x15cm) klasa Kom 2,00
1.7 Postavljanje saobracdajnih znakova na stubove nosace
MontaZa saobracajnih znakova do 5 m? na nosage kom 16,00
1.8 Nosaci saobracajnih znakova
1.8.1 Cevni nosaci
Jednostubni cevni nosaéi @60 duZine 1.00m kom 8,00
Jednostubni cevni nosaci @60 duZine 2,60m kom 2,00
Jednostubni cevni nosaéi @60 duZine 2,80m kom 2,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 3.20m kom 2,00
Jednostubni cevni nosaéi @60 duZine 3.80m kom 4,00
1.8.2 Pokretno postolje
Nabavka i transport pokretnog postolja | kom | 18,00




PRVEDUZECE ZA PROJEKTOVANJE,
INZENJERING, PROIZVODNJU |
TRGOVINU cPARAGIN o

ul Majora Gavrilovi¢a 1

—PROING=
Tel / fax : 035 / 561-996
\ ——— e-mail: office@mibproing.com )
8.2.6.1.1 SPECIFIKACIJA SAOBRACAJINE SIGNALIZACIJE
Fazal
INVESTITOR: Opstina Paradin,
Toma Zivanoviéa br. 10,
35250 Paracin
V - PRIVREMENA SAOBRACAINA SIGNALIZACIJA
Broi
r.o!. Opis radova J.m. Kolicina
pozicije

5.2 |Horizontalne zapreke

VII-2 Pravougaoni, bez nosaca i pokretnih postolja,

emisijom svetlosti

kom 4,00
dimenzija 250x25cm, klasa 2
5.9 |Trepcuca svetla
TS-1 - Trepcuca svetla ¢ 180 sa jednostranom
pcuca svetla @ J kom 4,00
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8.2.6.1.2 SPECIFIKACIJA SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE
Medufaza
INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanoviéa br. 10,
35250 Paracin
I — SAOBRACAJNI ZNAKOVI
Br.o!' Opis radova J.m. Kolicina
pozicije
1.1 Saobracajni znakovi opasnosti
I-19 (trouglasti stranice 90cm) klasa 2 kom 2,00
[-20 (trouglasti stranice 90cm) klasa 2 kom 2,00
1.2 Saobraéajni znakovi izricitih naredbi
[1-28 (kruzni pre¢nika 60cm) klasa 2 | kom | 2,00
1.3 Saobracajni znakovi obavestenja
1.3.1 Opsti znakovi obavestenja
[11-17 (kruZni precnika 60cm) klasa 2 | kom | 2,00
1.7 Postavljanje saobracajnih znakova na stubove nosace
MontaZa saobracajnih znakova do 5 m” na nosace kom 8,00
1.8 Nosaci saobracajnih znakova
1.8.1 Cevni nosaci
Jednostubni cevni nosaci @60 duZine 3.00m kom 2,00
Jednostubni cevni nosaci @60 duZine 3.40m kom 2,00
Jednostubni cevni nosaci @60 duZine 3.80m kom 2,00
1.9 Izrada temelja i ugradnja nosaca saobraéajnih znakova
1.9.1 Izrada temelja saobradajnih znakova
Zemljani radovi
Iskop zemljanog i drugog materijala za temelje m> 0,848
Odvoz zemljanog i drugog materijala iz iskopa do 5 3
km m 0,848
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8.2.6.1.2 SPECIFIKACIJA SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE

Medufaza

INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanoviéa br. 10,
35250 Paradin

Betonski radovi

nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za
temelje dimenzija (HtxBtxLt) 0,4x0,4x0,6m cevastih
stubnih nosaca saobracajnih znakova, visina stuba
2,4-3,2m

kom

2,00

nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za
temelje dimenzija (HtxBtxLt) 0,4x0,4x0,8m cevastih
stubnih nosaca saobradajnih znakova, visina stuba
3,2-3,5m

kom

2,00

nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za
temelje dimenzija (HtxBtxLt) 0,5x0,5x0,8m cevastih
stubnih nosaéa saobradajnih znakova, visina stuba
preko 3,5m

kom

2,00

1.9.2

Ugradnja nosaca saobracajnih znakova

Ugradnja cevnih nosacéa saobradajnih znakova u

betonski temelj min. "MB-20"

kom

6,00

lll - SEMAFORI

Broj
pozicije

Opis radova

J.m.

Kolic¢ina

3.1

Semafori za regulisanje kretanja vozila

VI-1 Mobilni semafor za regulisanje kretanja vozila
sa LED svetlima

kom

2,00

V-P

RIVREMENA SAOBRACAJNA SIGNALIZACUA

Broj
pozicije

Opis radova

J.m.

Kolicina

5.9

Trepcuca svetla

TS-4 - Trepcuda svetla ¢ 180 sa jednostranom

emisijom svetlosti

kom

2,00
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8.2.6.1.3 SPECIFIKACIJA SAOBRACAINE SIGNALIZACIJE
Faza 2
INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanoviéa br. 10,
35250 Paracin
I - SAOBRACAINI ZNAKOVI
Broi
r.o!' Opis radova J.m. Kolicina
pozicije
1.1 Saobracajni znakovi opasnosti
I-19 (trouglasti stranice 90cm) klasa 2 | kom | 6,00
1.2 Saobracajni znakovi izricitih naredbi
[I-3 (kruZzni pre¢nika 60cm) klasa 2 kom 4,00
[1-43.1 (kruZzni pre¢nika 60cm) klasa 2 kom 1,00
[1-43.2 (kruZni precnika 60cm) klasa 2 kom 1,00
1.3 Saobracajni znakovi obavestenja
1.3.1 Opsti znakovi obavestenja
[11-9.7 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00
[11-9.9 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00
1.4 Dopunske table
IV-1 (250 i di ija 60x15 kl
A (250m) (pravougaoni dimenzija 60x15cm) klasa kom 2,00
1.7 Postavljanje saobracajnih znakova na stubove nosace
MontaZa saobracajnih znakova do 5 m” na nosace kom 16,00
1.8 Nosaci saobracajnih znakova
1.8.1 Cevni nosaci
Jednostubni cevni nosaci @60 duzine 1.00m kom 8,00
Jednostubni cevni nosaci @60 duzine 2,60m kom 2,00
Jednostubni cevni nosaci @60 duzine 2,80m kom 2,00
Jednostubni cevni nosaci @60 duzine 3.20m kom 2,00
Jednostubni cevni nosaci @60 duzine 3.80m kom 4,00
1.8.2 Pokretno postolje
Nabavka i transport pokretnog postolja | kom | 18,00
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8.2.6.1.3 SPECIFIKACIJA SAOBRACAINE SIGNALIZACIJE
Faza 2
INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanoviéa br. 10,
35250 Paracin
V - PRIVREMENA SAOBRACAINA SIGNALIZACIJA
Broi
r.o!' Opis radova J.m. Kolicina
pozicije
5.2 |Horizontalne zapreke
VII-2 P i a i pok ih lj
' r?vougaom, bez nosaca i pokretnih postolja, Kom 4,00
dimenzija 250x25cm, klasa 2
5.9 |Trepcuéa svetla
TS—.l :Trepcuca S\{etla @ 180 sa jednostranom Kom 4,00
emisijom svetlosti
VIII - OSTALI RADOVI
Broi
r.o!. Opis radova J.m. Kolicina
pozicije
8.1 |Demontaza i uklanjanje saobracajnih znakova
DemontazZa i odvoz saobradajnih znakova do 2,5 m?2 | kom 8,00
Uklanjanje i odvoz cevnih nosaca saobradajnih
kom 8,00

znakova do 2,5 m? sa temeljem
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8.2.6.2 PREDMER SAOBRACAJNE SIGNALIZACIE
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8.2.6.2 PREDMER SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE

INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin
| — SAOBRACAINI ZNAKOVI
Br.o!. Opis radova J.m. Koli¢ina Jedlch\a cend lznos(din)
pozicije (din)
1.1 Saobracajni znakovi opasnosti
I-19 (trouglasti stranice 90cm) klasa 2 kom 6,00
I-20 (trouglasti stranice 90cm) klasa 2 kom 2,00
1.2 Saobraéajni znakovi izricitih naredbi
[I-3 (kruzni pre¢nika 60cm) klasa 2 kom 4,00
[1-28 (kruzni prec¢nika 60cm) klasa 2 kom 2,00
[1-43.1 (kruZni pre¢nika 60cm) klasa 2 kom 1,00
[1-43.2 (kruZni pre¢nika 60cm) klasa 2 kom 1,00
1.3 Saobracajni znakovi obavestenja
13.1 Opsti znakovi obavestenja
[11-9.7 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00
[11-9.9 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00
[11-17 (kruZzni precnika 60cm) klasa 2 kom 2,00
1.4 Dopunske table
I2V-1 (250m) (pravougaoni dimenzija 60x15cm) klasa Kom 2,00
1.7 Postavljanje saobracajnih znakova na stubove nosace
Montaza saobracajnih znakova do 5 m” na nosace kom 24,00
1.8 Nosaci saobracajnih znakova
1.8.1 Cevni nosaci
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 1.00m kom 8,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 2,60m kom 2,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 2,80m kom 2,00
Jednostubni cevni nosaéi @60 duZine 3.00m kom 2,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 3.20m kom 2,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 3.40m kom 2,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 3.80m kom 6,00
1.8.2 Pokretno postolje
Nabavka i transport pokretnog postolja | kom | 18,00
1.9 Izrada temelja i ugradnja nosaca saobracajnih znakova
1.9.1 Izrada temelja saobradajnih znakova
Zemljani radovi
Iskop zemljanog i drugog materijala za temelje m> 0,848
Odvoz zemljanog i drugog materijala iz iskopa do 5 3
km m 0,848
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8.2.6.2 PREDMER SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE

INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin
Betonski radovi
nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za
temelje dimenzija (HtxBtxLt) 0,4x0,4x0,6m cevastih
. N . .. kom 2,00
stubnih nosaca saobracajnih znakova, visina stuba 2,4
-3,2m
nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za
temelje dimenzija (HtxBtxLt) 0,4x0,4x0,8m cevastih
. " e .. kom 2,00
stubnih nosaca saobraéajnih znakova, visina stuba 3,2
-3,5m
nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za
temelje dimenzija (HtxBtxLt) 0,5x0,5x0,8m cevastih
: Y . . kom 2,00
stubnih nosaca saobraéajnih znakova, visina stuba
preko 3,5m
1.9.2 Ugradnja nosaca saobracajnih znakova
U > - ™ PR
gradnjja cevmh n.osa"ca saob:acajnlh znakova u Kom 6,00
betonski temelj min. "MB-20
UKUPNO I:
lll - SEMAFORI
Broj Jedini¢na cena
. J Opis radova J.m. Koli¢ina . Iznos(din)
pozicije (din)
3.1 |Semafori za regulisanje kretanja vozila
VI-1 Mobilni — - -
ob.|In| semafor za regulisanje kretanja vozila sa kom 2,00
LED svetlima
UKUPNO llI:
V - PRIVREMENA SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA
Broi Tedinic
r.oi Opis radova Jom. Kolicina € |n|cT|a cend lznos(din)
pozicije (din)
5.2 Horizontalne zapreke
VII-2 P i Cai i j
‘ r?vougaom, bez nosaca i pokretnih postolja, Kom 4,00
dimenzija 250x25cm, klasa 2
5.9 [Trepcuca svetla
TS-1 - Trepéué '
S 1- repcuca syetla @ 180 sa jednostranom kom 4,00
emisijom svetlosti
TS-4-T cué I 1 j
S 4- repcuca S\{et a ¢ 180 sa jednostranom kom 2,00
emisijom svetlosti
UKUPNO V:
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8.2.6.2 PREDMER SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE

INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin

VIII - OSTALI RADOVI

Broj

Jedini¢na cena

Opis radova J.m. Koli¢ina lznos(din
pozicije . (din) z (din)
8.1 |Demontaza i uklanjanje saobraéajnih znakova
DemontaZa i odvoz saobracajnih znakova do 2,5 m? | kom 8,00
Uklanjanje i odvoz cevnih nosaca saobracajnih
2 ) kom 8,00
znakova do 2,5 m” sa temeljem
UKUPNO VIII:
ZBIRNA REKAPITULACUA
| SAOBRACAINI ZNAKOVI
n SEMAFORI
\" PRIVREMENA SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA
Vil OSTALI RADOVI

OSNOVICA I+111+V+VIII:

PDV 20%:

UKUPNO I+I11+V+VIII:

Odgovorni projektant:

C]@O\‘r\ O\\Q @ \)\AV\ A A2XQOMEA ¢

Aleksandar Stanojevi¢, mast.inz.saobr.
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8.2.6.3 PREDRACUN SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE
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8.2.6.3 PREDRACUN SAOBRACAIJNE SIGNALIZACIJE
INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin
| — SAOBRACAINI ZNAKOVI
Br.o!. Opis radova J.m. Koli¢ina Jedlch\a cend lznos(din)
pozicije (din)
1.1 Saobracajni znakovi opasnosti
I-19 (trouglasti stranice 90cm) klasa 2 kom 6,00 5.473,00 32.838,00
I-20 (trouglasti stranice 90cm) klasa 2 kom 2,00 5.473,00 10.946,00
1.2 Saobraéajni znakovi izricitih naredbi
[I-3 (kruzni pre¢nika 60cm) klasa 2 kom 4,00 5.223,00 20.892,00
[1-28 (kruzni prec¢nika 60cm) klasa 2 kom 2,00 5.223,00 10.446,00
11-43.1 (kruzni precnika 60cm) klasa 2 kom 1,00 5.223,00 5.223,00
[1-43.2 (kruzni pre¢nika 60cm) klasa 2 kom 1,00 5.223,00 5.223,00
1.3 Saobracajni znakovi obavestenja
13.1 Opsti znakovi obavestenja
[11-9.7 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00 5.214,00 5.214,00
[11-9.9 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00 5.214,00 5.214,00
[11-17 (kruZzni precnika 60cm) klasa 2 kom 2,00 5.223,00 10.446,00
1.4 Dopunske table
I2V-1 (250m) (pravougaoni dimenzija 60x15cm) klasa Kom 2,00 1.266,00 2.532,00
1.7 Postavljanje saobracajnih znakova na stubove nosace
Montaza saobracajnih znakova do 5 m” na nosace kom 24,00 360,00 8.640,00
1.8 Nosaci saobracajnih znakova
1.8.1 Cevni nosaci
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 1.00m kom 8,00 1.190,00 9.520,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 2,60m kom 2,00 3.094,00 6.188,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 2,80m kom 2,00 3.332,00 6.664,00
Jednostubni cevni nosacdi @60 duZine 3.00m kom 2,00 3.570,00 7.140,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 3.20m kom 2,00 3.808,00 7.616,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 3.40m kom 2,00 4.046,00 8.092,00
Jednostubni cevni nosadi @60 duZine 3.80m kom 6,00 4.522,00 27.132,00
1.8.2 Pokretno postolje
Nabavka i transport pokretnog postolja | kom | 18,00 2.400,00 43.200,00
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8.2.6.3 PREDRACUN SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE

INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin

1.9 Izrada temelja i ugradnja nosaca saobracajnih znakova
1.9.1 Izrada temelja saobradajnih znakova
Zemljani radovi
Iskop zemljanog i drugog materijala za temelje m> 0,848 1.500,00 1.272,00
Od lj id terijala iz isk do5
kmvoz zemljanog i drugog materijala iz iskopa do o 0.848 400,00 339,20
Betonski radovi
nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za
temel!e d|mevnzua (Htx,Bt_xL.t) 0,4x0,4x0,§m cevastih Kom 2,00 1.728,00 3.456,00
stubnih nosaca saobraéajnih znakova, visina stuba 2,4
-3,2m
nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za
temel!e d|mevnzua (HthIBt.xL't) 0,4x0,4x0,§m cevastih om 2,00 2.304,00 4.608,00
stubnih nosaca saobraéajnih znakova, visina stuba 3,2
-3,5m
nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za
temel!e dlmevnzua (HthIBt.xL.t) 0,5x0,5x0,§m cevastih om 2,00 3.600,00 7.200,00
stubnih nosaca saobracajnih znakova, visina stuba
preko 3,5m
1.9.2 Ugradnja nosaca saobracajnih znakova
> m " i "
Ugradnjfa cevm. n.osa"ca saob:acajnl znakova u om 6,00 300,00 1.800,00
betonski temelj min. "MB-20
UKUPNO I: 251.841,20 din.
lll - SEMAFORI
Broi Tedinic
r.o!. Opis radova J.m. Kolicina € mncT\a cena lznos(din)
pozicije (din)
3.1 |Semafori za regulisanje kretanja vozila
VI-1 Mobilni semafor za regulisanje kretanja vozila sa
) kom 2,00 143.000,00 286.000,00
LED svetlima
UKUPNO llI: 286.000,00 din.
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8.2.6.3 PREDRACUN SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE

INVESTITOR: Opstina Paracin,
Toma Zivanovica br. 10,
35250 Paracin
V - PRIVREMENA SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA
Broi Tedinic
r.oi Opis radova Jom. Kolicina € mncha cend lznos(din)
pozicije (din)
5.2 [Horizontalne zapreke
V!I-Z Pr?vougaom, bez nosaca i pokretnih postolja, om 4,00 13.800,00 55.200,00
dimenzija 250x25cm, klasa 2
5.9 [Trepcuca svetla
TS—.1'—'Trepcuca syetla @ 180 sa jednostranom Kom 4,00 2.800,00 11.200,00
emisijom svetlosti
TS-4 - Trepéuca svetla @ 180 sa j
S 4- repcuca S\{etaqz) 80 sa jednostranom kom 2,00 21.840,00 43.680,00
emisijom svetlosti
UKUPNO V: 110.080,00 din.
VIII - OSTALI RADOVI
Broj Jedini¢na cena
] J Opis radova J.m. Kolicina nt ) lznos(din)
pozicije (din)
8.1 |Demontaza i uklanjanje saobraéajnih znakova
Demontaza i odvoz saobraéajnih znakova do 2,5 m? kom 8,00 400,00 3.200,00
Uklanjanje i odvoz cevnih nosaca saobracajnih
5 _ kom 8,00 1.800,00 14.400,00
znakova do 2,5 m” sa temeljem
UKUPNO VIil: 17.600,00 din.
ZBIRNA REKAPITULACUA
| SAOBRACAINI ZNAKOVI 251.841,20 din.
]| SEMAFORI 286.000,00 din.
\Y) PRIVREMENA SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA 110.080,00 din.
vill OSTALI RADOVI 17.600,00 din.

OSNOVICA I+111+V+VIII:

665.521,20 din.

PDV 20%:

133.104,24 din.

UKUPNO I+11+V+VIII:

798.625,44 din.

Odgovorni projektant:

/]

Lo N

Aleksandar Stanojevi¢, mast.inz.saobr.
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8.2.7. GRAFICKA DOKUMENTACIJA

(PROJEKAT SAOBRACAJA | SAOBRACAINE SIGNALIZACIJE ZA VREME IZVODENJA
RADOVA)
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8.2.7.1 PREGLEDNA KARTA
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Predmetna lokacija
rekonstrukcije zida |
saobrajnice

. . ’ o = 1 e INVESTITOR: NAZIV | OZNAKA DELA PROJEKTA:  |[NAZIV PREDUZECA:
¥ G O | u bOV&C ' : . Opstina Paradin, 8.2 PROJEKAT SAOBRACAJA 1
. L 7. Toma Zivanovica br. 10, SAOBRACAINE SIGNALIZACIJE
3 | 35250 Paracin ZA VREME IZVODENJA RADOVA
'\._ o o NAZIV OBJEKTA:

, NAZIV CRTEZA:
SAOBRACAINICA I —

% : y LOKACIJA OBJEKTA: Pregledna karta §ireg pOdrUéja
) N TErathn i : ) k.p. br. 10124, 5332 i 5438 K.O. =
‘{:- ; -.?'_-ﬂ'l'qh ikt Y T R ’ P Plana, opstina Paradin ul.Majora Gavrilovica br.1
T : ODGOVORNI PROJEKTANT: | SARADNICI: Paracin
'y, - —_—

- e i = ; ] ! ; VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACLJE: || Aleksandar Stanojevic, Br. dela projekta: 28/23-1DP/8.2
3. 2.4
s :

: i [ ) ; IDP - IDEINI PROJEKAT mast.inz.sacb. Arhivska oznaka PZ-001
L AGLE] [VaC : !
) - i L

Iicen&br. 3_7ng 9 A2 -
ano(Zou 42K CAAQ P Br. crteza: 8.2.7.1




i

MiB

PROING

8.2.7.2 SITUACIONI PLAN SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE
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Saobracajna signalizacija na raskrsnici ulica
Kneza MiloSa i Kralja Petra

esojpy ezouy n

LOKACIJA OBJEKTA:

k.p. br. 10124, 5332 i 5438 K.O.
Plana, opstina Paracin
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INVESTITOR: ) DATUM: ) NAZIV | OZNAKA DELA PROJEKTA: NAZIV PREDUZECGA:
Opstina Paracin, maj 2024 g5 pROJEKAT SAOBRACAJA T
Toma Zlvanowca“br. 10, RAZMERA: SAOBRACAINE SIGNALIZACIJE
35250 Paracin 1:1000| ZA VREME IZVODENJA RADOVA || | — |
NAZIV OBJEKTA: ®
. NAZIV CRTEZA:
SAOBRACAINICA

Situacioni plan saobracajne signalizacije
Faza liFaza 2

VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE:

IDP - IDEJNI PROJEKAT

ODGOVORNI PROJEKTANT: SARADNICI:
Aleksandar Stanojevic,
mast.inZ.saob.

foen '_t‘)ar“gﬁ&oﬁg A%ﬂ-\t canaap

ul.Majora Gavrilovica br.1

Paracin
Br. dela projekta: 28/23-1DP/8.2
Arhivska oznaka: Pz-001
Br. crteza: 8.2.7.2.1
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Signalni plan rada semafora Rastojanje izmedu semafora iznosi 150m INVESTITOR: DATUM: _ NAZIV | OZNAKA DELA PROJEKTA: | [NAZIV PREDUZECA:
OpStina Paracin, maj 2024 | g5 pROJEKAT SAOBRACAJA I
O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 8 90 Tom Baroviatn 10, | RAZMERA: SHOBRAGIONE SIGNALIZACTE PV W
aracin . \
|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII| NAZIV OBJEKTA: 1500 = ® _—
O 20 24 88 90 SAOBRACAINICA NAZIV CRTEZA: HM l BH
= Ve vt iy
k.p. br. 10124, 5332 i 5438 K.O. MGGUfaza — .
Plana, opstina Paracin ul.Majora Gavrilovica br.1
0 43 45 65 69 90 . ODGOVORNI PROJEKTANT: | SARADNICI: Paracin
VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE: Aleksandar Stanojevic, Br. dela projekta: 28/23-IDP/8.2
IDP - IDEJNI PROJEKAT ﬂlis:'mz;égg' 1089 22 Arhivska oznaka: PZ-001
1 "’o\\-\o(\e_]éq A2k caneyap Br. crteZa: 8.2.7.2.2
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8.2.7.3 DETALJI SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE
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Stub

0.18
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Detalj postavljanja saobracajnih znakova

Saobracajni znak

nosac saobracajnog znaka

Pokretno postolje

:O: Trepéuce svetlo TS-4
// \\\

0515

Saobracajni znak

Stub nosacC saobracajnog znaka

Pokretno postolje

kolovoz

LOKACIJA OBJEKTA:
k.p. br. 10124, 5332 i 5438 K.O.

Plana, opstina Paracin

0.75 . 0.75 H
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Bankina Bankina
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Horizontalna zapreka
(2.5X0.25)
1 HHHENIJ
= Cevni nosaé
— VIl s POkretno postolje
L 2.50 l
INVESTITOR: DATUM: NAZIV | OZNAKA DELA PROJEKTA: || NAZIV PREDUZECA:
Opstina Parain, maj 2024 g 5 pROJEKAT SAOBRACAIA I
Toma Zivanovica br. 10, RAZMERA: SAOBRACAINE SIGNALIZACIIE ‘
35250 Paracin ZA VREME IZVODENJA RADOVA _——
NAZIV OBJEKTA: - ®
, NAZIV CRTEZA: HM I B H
SAOBRACAINICA

Detalji saobracajne signalizacije

VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE:

IDP - IDEJNI PROJEKAT

ODGOVORNI PROJEKTANT:

SARADNICI:

Aleksandar Stanojevic,
mast.inZ.saob.

g ——

—=—=PROINGE==

ul.Majora Gavrilovic¢a br.1
Paracin

Br. dela projekta: 28/23-1DP/8.2

Arhivska oznaka: Pz-001

Br. crteza: 8.2.7.3.1




Signalni plan rada semafora

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
| L1 11 | 1111 | 1111 | | | | 1111 | 1111 | L1 11 | 1111 | 1111 | | | | 1111 | L1 11 | L1 11 | 1111 | | | | | | | 1111 | L1 11 |
0 20 24 88 90
0 43 45 65 69 90
Rastojanje izmedu semafora:
150m

|zgled pokretnog (mobilnog) semafora

crveno svetlo @ 300mm

SAOBRACAINICA

LOKACIJA OBJEKTA:
k.p. br. 10124, 5332 i 5438 K.O.

Plana, opstina Paracin

Detalji saobracajne signalizacije

VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE:

IDP - IDEJNI PROJEKAT

ODGOVORNI PROJEKTANT:

SARADNICI:

Aleksandar Stanojevic,
mast.inZ.saob.

een '_l‘):\r“%@z\l*oﬁg A%.a.\: canaap

zuto i zeleno svetlo @ 210mm
Tehnicke karakteristike:
1 g Napajanje: akumulator 12V 180Ah
L N - =1 .. . ..
N , W ‘ Vreme rada u redovnom rezimu: 96 €asova, u rezimu
i - ! trepCuceg Zutog svetla 180 Casova
' : — / Radna temperatura: -15 do +50 S
' Elektronska kontrola ispraznjenosti akumulatora
INVESTITOR: DATUM: NAZIV | OZNAKA DELA PROJEKTA: NAZIV PREDUZEGA:
Opstina Paracin, maj 2024 g 5 pROJEKAT SAOBRACAIA I
Toma Zivanovica br. 10, RAZMERA: SAOBRACAINE SIGNALIZACIJE
35250 Paracin ZA VREME IZVODENJA RADOVA
NAZIV OBJEKTA:
NAZIV CRTEZA:

ul.Majora Gavrilovic¢a br.1
Paracin

Br. dela projekta: 28/23-1DP/8.2

Arhivska oznaka: Pz-001

Br. crteza: 8.2.7.3.2
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