
                     

L= 96.79 m

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

1.01 Iskolčavanje i obeležavanje objekta pauš. 1.00 35,000.00 35,000.00

1.02 Uklanjanje šiblja m² 192.00 200.00 38,400.00

1.03

Demontaža armiranobetonskog stuba tipa 9/315 i 

njegovo odvoženje na lokaciju do 10km koju odredi 

Investitor.

m³

1.04 Rušenje kolovoza m³ 48.00 3,200.00 153,600.00

1.05
Rušenje delova betonske konstrukcije sa odvozom na 

Gradsku deponiju
m³ 15.50 4,950.00 76,725.00

1.06
Zasecanje asfaltnih slojeva mašinom za sečenje 

asfalta
m' 101.00 1,000.00 101,000.00

1.07 Rušenje i uklanjanje postojećih ivičnjaka m' 96.00 580.00 55,680.00

1.08 Geodetsko snimanje izvedenog objekta pauš. 1.00 30,000.00 30,000.00

1.09 Izrada projekta izvedenog objekta pauš. 1.00 100,000.00 100,000.00

590,405.00 din.

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

2.01 Iskop humusa m³ 1.00 600.00 600.00

2.02 Mašinski iskop zemlje u materijalu II i III kategorije m³ 200.00 690.00 138,000.00

2.03 Nabijanje podtla m² 175.00 160.00 28,000.00

2.04
Izrada tampon sloja od granulisanog šljunka 8/31.5 

mm, d=20 cm
m³ 35.00 2,500.00 87,500.00

2.05 Izrada šljunčanog klina m³ 14.00 2,395.00 33,530.00

2.06
Izrada makadamskog kolovoza od drobljenog 

kamenog materijala 0/31.5 mm
m³ 65.00 3,000.00 195,000.00

2.09 Izrada zasipa/nasipa od materijala iz iskopa m³ 40.00 550.00 22,000.00

2.11 Transport zemljanog materijala m³ 161.00 500.00 80,500.00

2.12 Razastiranje zemljanog materijala na deponiji m³ 161.00 90.00 14,490.00

599,620.00 din.                                            UKUPNO II:                                

6.4.1 PREDRAČUN RADOVA

INVESTITOR: Opština Paraćin, 

Toma Živanovića br. 10, 

35250 Paraćin

I – PRIPREMNI RADOVI     

                                            UKUPNO I:                                

II – ZEMLJANI RADOVI         

POTPORNI ZID 1   

Obračunato u svesci 4 - Projekat izmeštanja NN mreže
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Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

4.01 Izrada podbetona, C16/20 (MB20), d=5cm m³ 9.00 16,000.00 144,000.00

4.02 Betoniranje temelja potpornog zida betonom klase 

C30/37 (MB35), M100, M+S=1
m³ 93.30 24,000.00 2,239,200.00

4.03
Betoniranje tela potpornog zida u jednostranoj 

oplati, betonom klase C30/37 (MB35), M150, M+S=0
m³ 106.10 29,000.00 3,076,900.00

5,460,100.00 din.

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

5.01 Armiranje betonskih konstrukcija kg 12,335.00 180.00 2,220,300.00

5.02
Izrada i postavljanje pešačke ograde od čelika S 235 

JRG2
kg 2,735.00 420.00 1,148,700.00

3,369,000.00 din.

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

6.01

Polaganje gotovih elemenata (kanaleta) na podlozi 

od mržavog betona klase C12/15 (MB15) sa ispunom 

spojnica cementnim malterom i obradom fuga.

m' 80.00 2,500.00 200,000.00

6.02

Izrada betonske kinete sa proširenjem u zoni slivnika 

u zaleđu zida na podlozi od mržavog betona. Beton 

klase C20/25 debljine dmin=10 cm armiran mrežom 

Q188 u sredini debljine kinete.

m² 3.00 5,250.00 15,750.00

6.03

Nabavka, transport i ugradnja HDPE vodovodnih cevi 

Ø110 mm sa fazonskim elementima za formiranje 

ispusta za vodu u zidu. Ugradnja podrazumeva 

zavarivanje cevi i fazonskih komada radi sprečavanja 

procurivanja.

m' 9.00 3,500.00 31,500.00

6.04
Nabavka, transport i ugradnja slivnika sa vertikalnim 

odvodom Ø110, dimenzija 250x250 mm
kom 4.00 26,000.00 104,000.00

351,250.00 din.

IV – RADOVI OD BETONA 

                                            UKUPNO IV:                                

V – RADOVI OD METALA   

                                            UKUPNO V:                                

VI – ODVODNJAVANJE  

                                            UKUPNO VI:                                
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Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

7.01
Izrada hidroizolacije betonskih površina koji dolaze u 

dodir sa zemljom ili kamenim materijalom
m² 214.00 1,050.00 224,700.00

7.02
Izrada dodirnih spojnica između kampada potpornog 

zida
m' 80.00 500.00 40,000.00

7.03
Izrada dilatacionih spojnica između kampada 

potpornog zida
m' 20.00 1,200.00 24,000.00

7.04
Bušenje rupa Ø 50 mm kroz postojeći betonski zid 

ograde na mestima projektovanih barbakana
kom 64.00 650.00 41,600.00

7.05
Nabavka i postavljanje plastične cevi Ø 50 mm kroz 

zidove (barbakane)
kom 64.00 460.00 29,440.00

7.06
Nanošenje vodoodbojnog zaštitnog premaza preko 

vidnih betonskih površina
m² 155.00 1,200.00 186,000.00

7.07 Nanošenje premaza za zaštitu betona od mraza i soli m² 73.00 6,800.00 496,400.00

1,042,140.00

I 590,405.00 din.

II 599,620.00 din.

IV 5,460,100.00 din.

V 3,369,000.00 din.

VI    ODVODNJAVANJE 351,250.00 din.

VII 1,042,140.00 din.

11,412,515.00 din.

2,282,503.00 din.

13,695,018.00 din.

   ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI

   Odgovorni projektant:

Marjan Matić mast.inž.građ.

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA - POTPORNI ZID 1
   PRIPREMNI RADOVI 

   ZEMLJANI RADOVI

   RADOVI OD BETONA

                                            OSNOVICA I+II+III:                                

                                            PDV 20%:

   RADOVI OD METALA

UKUPNO I+II+III:                                

VII – ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI 

                                            UKUPNO VII:                                
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L= 70 m

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

1.01 Iskolčavanje i obeležavanje objekta pauš. 1.00 24,000.00 24,000.00

1.02 Uklanjanje šiblja m²

1.04 Rušenje kolovoza m³

1.08 Geodetsko snimanje izvedenog objekta pauš. 1.00 20,000.00 20,000.00

1.09 Izrada projekta izvedenog objekta pauš. 1.00 60,000.00 60,000.00

104,000.00 din.

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

2.01 Iskop humusa m³

2.02 Mašinski iskop zemlje u materijalu II i III kategorije m³ 146.00 690.00 100,740.00

2.03 Nabijanje podtla m² 117.30 160.00 18,768.00

2.04
Izrada tampon sloja od granulisanog šljunka 8/31.5 

mm, d=20 cm
m³ 23.50 2,500.00 58,750.00

2.05 Izrada šljunčanog klina m³ 51.50 2,395.00 123,342.50

2.09
Izrada zasipa/nasipa od materijala iz iskopa
*Materijal iz iskopa makadamskog kolovoza ugrađenog u fazi 1 

iznad temelja potpornog zida 1

m³ 34.00 550.00 18,700.00

2.10
Izrada kegle uz krajnje kampade od drobljenog 

kamenog materijala 0/31.5 mm
m³ 0.50 3,500.00 1,750.00

322,050.50 din.

Obračunato u svesci 2.2 - Projekat saobraćajnica

Obračunato u svesci 2.2 - Projekat saobraćajnica

II – ZEMLJANI RADOVI             

                                            UKUPNO II:                                

Obračunato u svesci 2.2 - Projekat saobraćajnica

6.4.2 PREDRAČUN RADOVA

INVESTITOR: Opština Paraćin, 

Toma Živanovića br. 10, 

35250 Paraćin

POTPORNI ZID 2

I – PRIPREMNI RADOVI     

                                            UKUPNO I:                                
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Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

4.01 Izrada podbetona, C16/20 (MB20), d=5cm m³ 6.50 16,000.00 104,000.00

4.02
Betoniranje temelja potpornog zida betonom klase 

C30/37 (MB35), M100, M+S=1
m³ 43.10 24,000.00 1,034,400.00

4.04
Betoniranje tela potpornog zida u dvostranoj oplati, 

betonom klase C30/37 (MB35), M150, M+S=0
m³ 22.50 29,000.00 652,500.00

4.05
Betoniranje konzolne krune potpornog zida betonom 

klase C35/45 (MB40), M150, M+S=0
m³ 18.30 35,000.00 640,500.00

4.06
Betoniranje prelazne rampe betonom klase C30/37 

(MB35), M150, M+S=0
m³ 1.70 23,000.00 39,100.00

2,470,500.00 din.

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

5.01 Armiranje betonskih konstrukcija kg 4,770.00 180.00 858,600.00

5.02
Izrada i postavljanje pešačke ograde od čelika S 235 

JRG2
kg 2,450.00 420.00 1,029,000.00

1,887,600.00 din.

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

7.01
Izrada hidroizolacije betonskih površina koji dolaze u 

dodir sa zemljom ili kamenim materijalom
m² 238.00 1,050.00 249,900.00

7.02
Izrada dodirnih spojnica između kampada potpornog 

zida
m' 35.50 500.00 17,750.00

7.03
Izrada dilatacionih spojnica između kampada 

potpornog zida
m' 14.20 1,200.00 17,040.00

7.05
Nabavka i postavljanje ispusta Ø 50 mm kroz zidove 

(barbakane)
kom 50.00 460.00 23,000.00

7.06
Nanošenje vodoodbojnog zaštitnog premaza preko 

vidnih betonskih površina
kom 168.00 1,200.00 201,600.00

509,290.00

VII – ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI 

                                            UKUPNO VII:                                

                                            UKUPNO III:                                

V – RADOVI OD METALA    

                                            UKUPNO V:                                

IV – RADOVI OD BETONA 
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I 104,000.00 din.

II 322,050.50 din.

IV 2,470,500.00 din.

V 1,887,600.00 din.

VII 509,290.00 din.

5,293,440.50 din.

1,058,688.10 din.

6,352,128.60 din.

                                            PDV 20%:

UKUPNO I+II+III:                                

   Odgovorni projektant:

Marjan Matić mast.inž.građ.

   PRIPREMNI RADOVI 

   ZEMLJANI RADOVI

   RADOVI OD BETONA

   RADOVI OD METALA

   ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI

                                            OSNOVICA I+II+III:                                

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA - POTPORNI ZID 2

6



                     
L= 7.00 m

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

1.01 Iskolčavanje i obeležavanje objekta pauš. 1.00 15,000.00 15,000.00

1.02 Uklanjanje šiblja m² 40.00 250.00 10,000.00

1.04 Rušenje kolovoza m³ 4.00 1,200.00 4,800.00

1.05 Rušenje delova betonske konstrukcije m³ 3.00 8,200.00 24,600.00

1.06
Zasecanje asfaltnih slojeva mašinom za sečenje 

asfalta
m' 9.00 1,000.00 9,000.00

1.07 Rušenje i uklanjanje postojećih ivičnjaka m' 6.00 580.00 3,480.00

1.08 Geodetsko snimanje izvedenog objekta pauš. 1.00 10,000.00 10,000.00

1.09 Izrada projekta izvedenog objekta pauš. 1.00 20,000.00 20,000.00

96,880.00 din.

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

2.01 Iskop humusa m³ 16.50 600.00 9,900.00

2.02 Mašinski iskop zemlje u materijalu II i III kategorije m³ 63.50 690.00 43,815.00

2.03 Nabijanje podtla m² 20.00 160.00 3,200.00

2.04
Izrada tampon sloja od granulisanog šljunka 8/31.5 

mm, d=20 cm
m³ 3.80 2,400.00 9,120.00

2.05 Izrada šljunčanog klina m³ 16.00 2,395.00 38,320.00

2.06
Izrada makadamskog kolovoza od drobljenog 

kamenog materijala 0/31.5 mm
m³ 6.10 3,000.00 18,300.00

2.07
Nabavka i postavljanje separacionog sloja od 

netkanog geotekstila tip 300 (300gr/m²)
m² 19.50 290.00 5,655.00

2.08 Izrada podloge od nabijenog peska m³ 1.00 2,000.00 2,000.00

2.09 Izrada zasipa/nasipa od materijala iz iskopa m³ 4.10 550.00 2,255.00

2.11 Transport zemljanog materijala m³ 75.90 500.00 37,950.00

2.12 Razastiranje zemljanog materijala na deponiji m³ 75.90 90.00 6,831.00

177,346.00 din.

6.4.3 PREDRAČUN RADOVA

INVESTITOR: Opština Paraćin, 

Toma Živanovića br. 10, 

35250 Paraćin

PROPUST  Ø 600
I – PRIPREMNI RADOVI     

                                            UKUPNO I:                                

II – ZEMLJANI RADOVI         

                                            UKUPNO II:                                
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Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

3.01 Izrada obloge od kamena u cementnom malteru m² 6.00 3,900.00 23,400.00

3.02 Izrada kamenih pragova u cementnom malteru m³ 0.15 26,000.00 3,900.00

3.03 Nabavka i ugradnja prefabrikovanih cevi Ø600 mm m' 7.00 32,000.00 224,000.00

3.04 Sečenje prefabrikovanih cevi m' 4.66 1,800.00 8,388.00

259,688.00 din.

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

4.01 Izrada podbetona, C16/20 (MB20), d=5cm m³ 0.50 16,000.00 8,000.00

4.07
Betoniranje donje ploče šahta betonom klase C30/37 

(MB35), M100, M+S=1
m³ 0.50 24,000.00 12,000.00

4.08
Betoniranje zidova šahta betonom klase C30/37 

(MB35), M100, M+S=1
m³ 1.70 29,000.00 49,300.00

4.09
Betoniranje gornje ploče šahta betonom klase 

C30/37 (MB35), M150, M+S=0
m³ 0.40 35,000.00 14,000.00

4.10 Izrada temelja cevi od betona klase C20/25 (MB25) m³ 1.25 22,000.00 27,500.00

4.11

Betoniranje temelja zakošene izlivne glave cevastog 

propusta Ø600 mm, betonom klase C30/37 (MB35), 

M150, M+S=0

m³ 0.90 26,000.00 23,400.00

4.12

Betoniranje zakošene izlivne glave cevastog propusta 

Ø600 mm, betonom klase C30/37 (MB35), M150, 

M+S=0

m³ 0.70 33,000.00 23,100.00

157,300.00 din.

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

5.01 Armiranje betonskih konstrukcija kg 275.00 180.00 49,500.00

5.03 Ugradnja penjalica za silazak u šaht kom. 4.00 875.00 3,500.00

5.04

Nabavka, transport i ugradnja okruglog liveno-

gvozdenog poklopaca kvadratnog rama, nosivosti 

400 kN

kom. 1.00 41,000.00 41,000.00

94,000.00 din.

IV – RADOVI OD BETONA       

                                            UKUPNO III:                                

V – RADOVI OD METALA       

                                            UKUPNO IV:                                

III – ZANATSKI RADOVI 

                                            UKUPNO III:                                
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Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

7.01
Izrada hidroizolacije betonskih površina koji dolaze u 

dodir sa zemljom ili kamenim materijalom
m² 24.50 1,050.00 25,725.00

7.05
Nabavka i postavljanje plastične cevi Ø 50 mm kroz 

zidove (barbakane)
kom 4.00 460.00 1,840.00

7.06
Nanošenje vodoodbojnog zaštitnog premaza preko 

vidnih betonskih površina
m² 7.60 1,200.00 9,120.00

7.07 Nanošenje premaza za zaštitu betona od mraza i soli m² 3.10 6,800.00 21,080.00

57,765.00

I 96,880.00 din.

II 177,346.00 din.

III 259,688.00 din.

IV 157,300.00 din.

V 94,000.00 din.

VII 57,765.00 din.

842,979.00 din.

168,595.80 din.

1,011,574.80 din.

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA - CEVASTI PROPUST

   RADOVI OD BETONA

   RADOVI OD METALA

   ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI

                                            OSNOVICA I+II+III:                                

   ZANATSKI RADOVI

VII – ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI

                                            UKUPNO V:                                

                                            PDV 20%:

UKUPNO I+II+III:                                

   Odgovorni projektant:

Marjan Matić mast.inž.građ.

   PRIPREMNI RADOVI 

   ZEMLJANI RADOVI
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