
                     
L= 105.82 m

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

Iskolčavanje i obeležavanje saobraćajnice
(prema pojedinačnom predmeru) m1 119.00

Uklanjanje šiblja
(prema pojedinačnom predmeru) m² 296.00
Iskop za utvrđivanje položaja podzemnih 

instalacija
(prema pojedinačnom predmeru) m³ 20.00
Zasecanje asfaltnih slojeva mašinom za sečenje 

asfalta
(prema pojedinačnom predmeru) m1 16.50

Rušenje postojećeg kolovoza
(prema pojedinačnom predmeru) m³ 132.00

Rušenje i uklanjanje postojećih ivičnjaka
(prema pojedinačnom predmeru) m1 127.00

Izmeštanje postojećih instalacija gasa
(prema pojedinačnom predmeru) m1 121.00

Izmeštanje postojećih instalacija telekoma
(prema pojedinačnom predmeru) m1 121.00

Izmeštanje postojećih instalacija vodovoda
(prema pojedinačnom predmeru) m1 119.00

1.10 Geodetsko snimanje izvedenog objekta pauš.

1.11 Izrada projekta izvedenog objekta pauš.

2.6.6.1 PREDMER RADOVA

INVESTITOR: OPŠTINA PARAĆIN, 

Toma Živanović br. 10, 35250 Paraćin

SAOBRAĆAJNICA      

I – PRIPREMNI RADOVI        

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

                                            UKUPNO I:                                
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Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

Iskop humusa
 - d=30 cm (prema pojedinačnom predmeru) m³ 89.00

Mašinski iskop zemlje u materijalu II i III kategorije

(prema tabelarnom predmeru) m³ 76.00

Nabijanje podtla 
(prema tabelarnom predmeru) m² 537.00

Izrada nasipa od peska
*prema tabelarnom predmeru iz sveske 2.1 Projekat 

konstrukcija
m³ 4.50

Izrada nasipa od šljunka
*prema tabelarnom predmeru iz sveske 2.1 Projekat 

konstrukcija
m³ 14.00

Valjanje posteljice
(prema tabelarnom predmeru) m² 615.00

Transport zemljanog materijala
(prema pojedinačnom predmeru) m³ 165.00

Razastiranje zemljanog materijala na deponiji
(prema pojedinačnom predmeru) m³ 165.00

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog 

zrnastog kamenog materijala 0/63
 - d=25 cm (prema tabelarnom predmeru) m³ 154.00
 - d=25 cm (prema pojedinačnom predmeru) - na delu 

uklapanja sa postojećim kolovozom
m³ 13.75

Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog 

zrnastog kamenog materijala 0/31.5
 - d=20 cm (prema tabelarnom predmeru) - pozicija 

obuhvata i količinu kamenog materijala koja se ugrađuje u 

stabilizovanu bankinu prema NPP - detalj B
m³ 129.00

 - d=20 cm (prema pojedinačnom predmeru) - na delu 

uklapanja sa postojećim kolovozom
m³ 12.00

Izrada gornjeg bitumeniziranog nosivog sloja 

BNS 22sA sa BIT 50/70
 - d=7 cm (prema pojedinačnom predmeru) m² 590.00
 - d=7 cm (prema pojedinačnom predmeru) - na delu 

uklapanja sa postojećim kolovozom
m² 61.00

Izrada habajućeg sloja asfalt beton AB11 sa PMB 

45/80-65
 - d=4 cm (prema pojedinačnom predmeru) m² 590.00
 - d=4 cm (prema pojedinačnom predmeru) - na delu 

uklapanja sa postojećim kolovozom
m² 61.00

Polaganje betonskih ivičnjaka 
 - 18/24cm (prema pojedinačnom predmeru) m1 76.00

Izrada betonskog rigola
(prema pojedinačnom predmeru) m³ 6.40

Izrada linijskog AB kanala
(prema pojedinačnom predmeru) m³ 1.72

II – ZEMLJANI RADOVI          

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

                                            UKUPNO II:                                

III – KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA         

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

                                            UKUPNO III:                                
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Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

Odvodna HDPE cev Ø160mm
(prema pojedinačnom predmeru) m1 7.25

Odvodna HDPE cev Ø250mm
(prema pojedinačnom predmeru) m1 28.50

Podloška (obloga) odvodne HDPE cev Ø250mm

 - podloška (prema pojedinačnom predmeru) m³ 1.20
 - obloga (prema pojedinačnom predmeru) m³ 2.60
Izrada monolitnog AB slivnika sve u skladu sa 

detaljima u grafičkoj dokumentaciji.

Cena obuhvata nabavku transport i ugradnju 

čelične rešetke klase nosivosti D400 dimenzija 

40x40cm, KGF uloška za šaht fi160mm, izradu i 

montažu oplate i armature kao i betoniranje 

slivnika sa svim pratećim zanatskim radovima. U 

cenu uračunata i izrada AB rasteretnog prstena.
(prema pojedinačnom predmeru) kom. 1.00

Izrada betonske zakošene izlivne glave sa 

kamenom oblogom na izlivu
(prema pojedinačnom predmeru) kom. 1.00

I

II

III

IV

IV – ODVODNJAVANJE

4.01

4.02

4.03

4.04

4.05

                                            UKUPNO IV:                                

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA - SAOBRAĆAJNICA
   PRIPREMNI RADOVI 

   ZEMLJANI RADOVI

   KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

   ODVODNJAVANJE

                                            OSNOVICA I+II+III:                                

                                            PDV 20%:

UKUPNO I+II+III:                                

   Odgovorni projektant:

Marjan Matić mast.inž.građ.
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L= 105.82 m

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

Iskolčavanje i obeležavanje saobraćajnice
(prema pojedinačnom predmeru) m1 119.00 200.00 23,800.00

Uklanjanje šiblja
(prema pojedinačnom predmeru) m² 296.00 200.00 59,200.00
Iskop za utvrđivanje položaja podzemnih 

instalacija
(prema pojedinačnom predmeru) m³ 20.00 4,000.00 80,000.00
Zasecanje asfaltnih slojeva mašinom za sečenje 

asfalta
(prema pojedinačnom predmeru) m1 16.50 1,000.00 16,500.00

Rušenje postojećeg kolovoza
(prema pojedinačnom predmeru) m³ 132.00 3,200.00 422,400.00

Rušenje i uklanjanje postojećih ivičnjaka
(prema pojedinačnom predmeru) m1 127.00 580.00 73,660.00

Izmeštanje postojećih instalacija gasa
(prema pojedinačnom predmeru) m1 121.00 4,000.00 484,000.00

Izmeštanje postojećih instalacija telekoma
(prema pojedinačnom predmeru) m1 121.00 5,000.00 605,000.00

Izmeštanje postojećih instalacija vodovoda
(prema pojedinačnom predmeru) m1 119.00 6,000.00 714,000.00

1.10 Geodetsko snimanje izvedenog objekta pauš. 40,000.00 40,000.00

1.11 Izrada projekta izvedenog objekta pauš. 80,000.00 80,000.00

2,598,560.00

1.05

2.6.6.2 PREDRAČUN RADOVA

INVESTITOR: OPŠTINA PARAĆIN, 

Toma Živanović br. 10, 35250 Paraćin

I – PRIPREMNI RADOVI        

1.01

1.02

1.04

1.03

SAOBRAĆAJNICA      

1.06

1.07

1.08

1.09

                                            UKUPNO I:                                
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Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

Iskop humusa
 - d=30 cm (prema pojedinačnom predmeru) m³ 89.00 600.00 53,400.00

Mašinski iskop zemlje u materijalu II i III kategorije

(prema tabelarnom predmeru) m³ 76.00 690.00 52,440.00

Nabijanje podtla 
(prema tabelarnom predmeru) m² 537.00 160.00 85,920.00

Izrada nasipa od peska
*prema tabelarnom predmeru iz sveske 2.1 Projekat 

konstrukcija
m³ 4.50 1,800.00 8,100.00

Izrada nasipa od šljunka
*prema tabelarnom predmeru iz sveske 2.1 Projekat 

konstrukcija
m³ 14.00 2,395.00 33,530.00

Valjanje posteljice
(prema tabelarnom predmeru) m² 615.00 120.00 73,800.00

Transport zemljanog materijala
(prema pojedinačnom predmeru) m³ 165.00 500.00 82,500.00

Razastiranje zemljanog materijala na deponiji
(prema pojedinačnom predmeru) m³ 165.00 90.00 14,850.00

404,540.00

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog 

zrnastog kamenog materijala 0/63
 - d=25 cm (prema tabelarnom predmeru) m³ 154.00 3,000.00 462,000.00
 - d=25 cm (prema pojedinačnom predmeru) - na delu 

uklapanja sa postojećim kolovozom
m³ 13.75 3,000.00 41,250.00

Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog 

zrnastog kamenog materijala 0/31.5
 - d=20 cm (prema tabelarnom predmeru) - pozicija 

obuhvata i količinu kamenog materijala koja se ugrađuje u 

stabilizovanu bankinu prema NPP - detalj B
m³ 129.00 3,000.00 387,000.00

 - d=20 cm (prema pojedinačnom predmeru) - na delu 

uklapanja sa postojećim kolovozom
m³ 12.00 3,000.00 36,000.00

Izrada gornjeg bitumeniziranog nosivog sloja 

BNS 22sA sa BIT 50/70
 - d=7 cm (prema pojedinačnom predmeru) m² 590.00 2,100.00 1,239,000.00
 - d=7 cm (prema pojedinačnom predmeru) - na delu 

uklapanja sa postojećim kolovozom
m² 61.00 2,100.00 128,100.00

Izrada habajućeg sloja asfalt beton AB11 sa PMB 

45/80-65
 - d=4 cm (prema pojedinačnom predmeru) m² 590.00 1,230.00 725,700.00
 - d=4 cm (prema pojedinačnom predmeru) - na delu 

uklapanja sa postojećim kolovozom
m² 61.00 1,230.00 75,030.00

Polaganje betonskih ivičnjaka 
 - 18/24cm (prema pojedinačnom predmeru) m1 76.00 2,400.00 182,400.00

Izrada betonskog rigola
(prema pojedinačnom predmeru) m³ 6.40 30,000.00 192,000.00

Izrada linijskog AB kanala
(prema pojedinačnom predmeru) m³ 1.72 40,000.00 68,800.00

3,537,280.00

2.04

2.05

3.06

3.02

                                            UKUPNO III:                                

2.01

2.02

3.04

II – ZEMLJANI RADOVI          

2.03

                                            UKUPNO II:                                

III – KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA         

3.01

2.06

2.07

2.08

3.03

3.07

3.05
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Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

Odvodna HDPE cev Ø160mm
(prema pojedinačnom predmeru) m1 7.25 3,500.00 25,375.00

Odvodna HDPE cev Ø250mm
(prema pojedinačnom predmeru) m1 28.50 5,800.00 165,300.00

Podloška (obloga) odvodne HDPE cev Ø250mm

 - podloška (prema pojedinačnom predmeru) m³ 1.20 12,930.00 15,516.00
 - obloga (prema pojedinačnom predmeru) m³ 2.60 12,930.00 33,618.00
Izrada monolitnog AB slivnika sve u skladu sa 

detaljima u grafičkoj dokumentaciji.

Cena obuhvata nabavku transport i ugradnju 

čelične rešetke klase nosivosti D400 dimenzija 

40x40cm, KGF uloška za šaht fi160mm, izradu i 

montažu oplate i armature kao i betoniranje 

slivnika sa svim pratećim zanatskim radovima. U 

cenu uračunata i izrada AB rasteretnog prstena.
(prema pojedinačnom predmeru) kom. 1.00 23,300.00 23,300.00
Izrada betonske zakošene izlivne glave sa 

kamenom oblogom na izlivu
(prema pojedinačnom predmeru) kom. 1.00 24,000.00 24,000.00

287,109.00

I 2,598,560.00 din.

II 404,540.00 din.

III 3,537,280.00 din.

IV 287,109.00 din.

6,827,489.00 din.

1,365,497.80 din.

8,192,986.80 din.

4.05

4.02

4.03

   ODVODNJAVANJE

                                            UKUPNO IV:                                

IV – ODVODNJAVANJE

4.01

4.04

UKUPNO I+II+III:                                

   Odgovorni projektant:

Marjan Matić mast.inž.građ.

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA - SAOBRAĆAJNICA
   PRIPREMNI RADOVI 

   ZEMLJANI RADOVI

   KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

                                            OSNOVICA I+II+III:                                

                                            PDV 20%:
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