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8.2 – PROJEKAT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE 

SIGNALIZACIJE ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA 
8.2.1.  NASLOVNA STRANA PROJEKTA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE ZA 

VREME IZVOĐENJA RADOVA 

Investitor: 

Opština Paraćin, 

Toma Živanovića br. 10,  

35250 Paraćin 

Objekat: 
Zid na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i 

5438 K.O. Plana, opština Paraćin 

Vrsta tehničke dokumentacije: PZI - Projekat za izvođenje 

Oznaka i naziv dela projekta: 
8.2 – Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije za 

vreme izvođenja radova 

Vrsta radova: Rekonstrukcija 

Projektant: 
"MIB-PROING" PARAĆIN-Preduzeće za projektovanje, 

inženjering, proizvodnju i trgovinu 

Odgovorno lice projektanta: Biljana Adamović Matić 

Potpis: 

Odgovorni projektant: Aleksandar Stanojević, mast.inž.saob. 

Broj licence: 371 I039 22 

Potpis:  

 

Broj dela projekta: 28/23-PZI/8.2 

Mesto i datum: Paraćin, jul 2024. god. 

 

http://www.mibproing.com/


 

MIB proing d.o.o. Paraćin, Majora Gavrilovića 1   |      e-mail: office@mibproing.com 
tel./fax: +381 (0) 35 567 996   |   Direktor: tel. +381 64 826 7 801      www.mibproing.com 

 

8.2.2. SADRŽAJ PROJEKTA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE ZA 
VREME IZVOĐENJA RADOVA 

 Opšta dokumentacija 

8.2.1. 
Naslovna strana projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja 
radova 

8.2.2.  Sadržaj projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova 

8.2.3. 
Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta projekta saobraćaja i saobraćajne 
signalizacije za vreme izvođenja radova 

8.2.4. 
Izjava odgovornog projektanta projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije za 
vreme izvođenja radova 

8.2.5.  Tekstualna dokumentacija  

 
8.2.5.1 Tehnički izveštaj 
8.2.5.2 Tehnički uslovi 
8.2.5.3 Prilog o merama zaštite na radu i zaštite životne sredine 

8.2.6.  Numerička dokumentacija 

 
8.2.6.1. Specifikacija saobraćajne signalizacije 
8.2.6.2. Predmer saobraćajne signalizacije 
8.2.6.3. Predračun saobraćajne signalizacije 

8.2.7.  Grafička dokumentacija 

 

8.2.7.1 Pregledna karta  
8.2.7.2 Situacioni plan saobraćajne signalizacije 
8.2.7.3 Detalji saobraćajne signalizacije 

/ 
R 1:1000 

/ 
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8.2.3. REŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA 
SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA 

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/2009, 

81/2009-ispravka, 64/2010 odluka US, 24/2011 i 121/2012, 42/2013–odluka US, 50/2013–

odluka US, 98/2013–odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr.zakon i 

9/2020, 52/2021 i 62/2023) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način 

vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, kao: 

O D G O V O R N I  P R O J E K T A N T  

za izradu 8.2 Projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova koji je 

deo PZI – Projekta za izvođenje za rekonstrukciju zida na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124 

,5332 i 5438 K.O. Plana, opština Paraćin, određuje se: 

Aleksandar Stanojević, mast.inž.saob. 371 I039 22 

 

Projektant:     "MIB-PROING" PARAĆIN-Preduzeće za 

      projektovanje, inženjering, proizvodnju 

      i trgovinu 

 

 

Odgovorno lice / zastupnik:    Biljana Adamović Matić 

 

Potpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj dela projekta:    28/23-PZI/8.2 

 

Mesto i datum:    Paraćin, jul 2024. god. 
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8.2.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA SAOBRAĆAJA I 
SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA 

Odgovorni projektant projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova 

koji je deo PZI – Projekta za izvođenje za rekonstrukciju zida na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 

10124 ,5332 i 5438 K.O. Plana, opština Paraćin, 

 

Aleksandar Stanojević, mast.inž.saob. 

I Z J A V L j U J E M  

1. da je projekat u svemu u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima (broj: ROP-PAR-36937-
LOC-1/2023, datum: 07.03.2024.) i uslovima imalaca javnih ovlašćenja, rešenjem po 
članu 145. uslovima (broj: ROP-PAR-36937-ISAW-2/2024, datum: 24.07.2024.) i idejnim 
projektom; 

2. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

3. da je projekat u svemu u skladu sa načinima za obezbeđivanje ispunjenja osnovnih 

zahteva za objekat predviđenih elaboratima i studijama. 

 

Odgovorni projektant:    Aleksandar Stanojević, mast.inž.saob. 

(PZI) 

 

Broj licence:  371 I039 22 

 

Potpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije:    28/23-PZI/8.2 

 

Mesto i datum:     Paraćin, jul 2024. god. 
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8.2.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
(PROJEKAT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE ZA VREME IZVOĐENJA 

RADOVA) 
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8.2.5.1 TEHNIČKI IZVEŠTAJ 
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8.2.5.1.1 OPŠTE 

 

INVESTITOR:     Opština Paraćin, 

         Toma Živanovića br. 10,  

35250 Paraćin 

 LOKACIJA OBJEKTA:     K.P. br. 10124 ,5332 i 5438 K.O. Plana,  

      opština Paraćin 

OBJEKAT:     Opštinski put i potporni zid 

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:  PZI - Projekat za izvođenje 

ODGOVORNI PROJEKTANT:   Aleksandar Stanojević, dipl.inž.saob. 

 

Ovom tehničkom dokumentacijom obuhvaćena je izrada Projekta za izvođenje za rekonstrukciju  

potpornog zida čijim tehničkim rešenjem je obuhvaćena i rekonstrukcija opštinskog puta u 

naselju Plana na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 k.o. Plana, opština Paraćin. Dužina rekonstruisanog 

dela saobraćajnice je L=105.82 m. Predviđeni su radovi na rekonstrukciji potpornog zida 1 (zid 

groblja), izgradnji cevastog propusta i radovi na izmeštanju stubova niskonaponske mreže, kao i 

radovi na rekonstrukciji i proširenju opštinskog puta, izgradnji potpornog zida 2 u ivici kolovoza. 

 

8.2.5.1.2 OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE 

Projekat je rađen na osnovu sledećih uslova, podataka i propisa: 

- Projektnog zadata 

- Građevinskog projekta i podataka dobijenih od građevinskog projektanta puta; 

- Terenskih istraživanja; 

- Važećeg Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima; 

- Važećeg Zakona o putevima; 

- Važećeg Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji; 

- Tehničkih preporuka, uputstava i standarda. 

Projektovanje saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova je izvršeno u skladu sa 

Pravilnikom o načinu regulisanja saobraćaja na putevima u zoni radova („Sl. glasnik RS“, broj 

134/2014) i Tehničkog uputstva za označavanje zona radova na održavanju državnih puteva u 

Republici Srbiji. 
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8.2.5.1.3 POSTOJEĆA SAOBRAĆAJNICA 

Predmetnom tehničkom dokumentacijom je obuhvaćena Izrada projektno tehničke 

dokumentacije - projekta za izvođenje za rekonstrukciju potpornog zida groblja u MZ Plana u 

opštini Paraćin. Paralelno postojećem zidu (betonska ograda) koji se prostire na međi dve 

katastarske parcele, i to opštinske ulice kp.br.10124 i parcele seoskog groblja na kp br. 5332 KO 

Plana, obe u vlasništvu opštine Paraćin, nalazi se i saobraćajnica (ulica Kralja Petra) po 

kategorizaciji opštinski put. U daljem tekstu biće opisano postojeće stanje saobraćajnice, 

odnosno analiza postojećeg stanja. 

Izlaskom na teren, uvidom u geodetsku podlogu snimljenog stanja, kao i prema projektnom 

zadatku izvršeno je pored analize postojećeg stanja zida i analiza postojećeg stanja 

saobraćajnice. Dužina saobraćajnice koja je analizirana iznosi 109.31 metara, a dobijena je 

definisanjem novoprojektovane osovine puta čiji su geometrijski elementi približni postojećem 

stanju, a koja će služiti za rekonstrukciju predmetne saobraćajnice. Usvojeno stacioniranje 

postojeće deonice opštinske ulice sa konvencijom od naseljenog mesta Plana ka naseljenom 

mestu Skorici (smer rasta stacionaža).  

8.2.5.1.4 PROJEKTNO REŠENJE 

Situacija saobraćajne signalizacije prikazana je u razmeri R=1:1000.  

Predmetnim Projektom za izvođenje predviđa se proširenje asfaltnog kolovoza saobraćajnice sa 

postojeće širine 4.20-5.00m na 5.00m. Kolovoz se sastoji iz dve vozne trake širine 2.50m, koje 

su namenjene za dvosmerni saobraćaj. Kolovoz je definisan osovinom koja se sastoji iz 2 krivine 

radijusa 35 i 100m i tri pravca, dok je dužina saobraćajnice L=105.82m. 

U smeru rasta stacionaže sa leve strane saobraćajnice projektovan rekonstruisani potporni AB 

zid 1 za stabilizaciju kosine na kojoj se nalazi seosko groblje je dužine L=96.79 m. Početak zida je 

na stacionaži km 0+002.97, dok je kraj zida na km 0+104.08. Sa desne strane saobraćajnice, 

njenim proširenjem javila se potreba za projektovanjem potpornog AB zida 2 kojim se pored 

poboljšanja stabilnosti kolovoza, vrši uklapanje u ograničeni prostor, ne zalazeći u privatne 

parcele dužine L=75.00 m. Početak zida je na stacionaži km 0+021.16, dok je kraj zida na km 

0+093.55. 

Projekat je, između ostalog, rađen na osnovu građevinskog dela projekta, podataka dobijenih 

od projektanata puta i na osnovu obilaska predmetne raskrsnice, gde je utvrđeno realno stanje 

prostorne i fizičke strukture u putnom pojasu i utvrđeni su elementi značajni za bezbednost 

saobraćaja. Sve izmene i dopune u građevinskom projektu, o kojima je projektant bio 

obavešten od strane građevinskog projektanta, uzete su u obzir, te je ovaj projekat rađen 

prema građevinskoj dokumentaciji. 

Građevinskim rešenjem je predviđena rekonstrukcija postojećeg potpornog zida, kao i rušenje i 

izgradnja novog propusta i rekonstrukcija i proširenje kolovoza sa izgradnjom armirano-

betonske konstrukcije - ivičnog venca u desnoj ivici kolovoza, odnosno bankini. 
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Tokom izvođenja planiranih radova, imajući u vidu predviđenu tehnologiju 

građenja, konfiguraciju terena i karakter radova, kao najbezbednije i najefikasnije rešenje 

predviđena je potpuna obustava saobraćaja na delu puta obuhvaćenim radovima. Ovakav način 

organizacije saobraćaja omogućava nesmetano izvođenje radova, obezbeđuje bezbednost 

učesnika u saobraćaju i radnika na gradilištu, kao i to da se smanjuje mogućnost nastanka 

vanrednih situacija usled istovremenog odvijanja saobraćaja i građevinskih radova. 

Obustava saobraćaja je blagovremeno najavljena postavljanjem privremene saobraćajne 

signalizacije na početku zone radova, kao i na svim značajnijim raskrsnicama u neposrednoj 

blizini gradilišta. Pored toga, učesnici u saobraćaju biće unapred obavešteni o zatvaranju 

predmetne deonice postavljanjem odgovarajuće signalizacije na poslednjim raskrsnicama u 

naseljima Mirilovac i Skorica. 

Izvođač radova je u obavezi da, pre uspostavljanja privremenog režima saobraćaja, kao i tokom 

njegovog trajanja, blagovremeno obavesti nadležne organe, upravljača puta, službe od javnog 

značaja i javnost o planiranim izmenama režima saobraćaja putem odgovarajućih sredstava 

javnog informisanja. 

Imajući u vidu lokalni karakter predmetne saobraćajnice, očekuje se da će korisnici ove deonice, 

pre svega lokalno stanovništvo, vlasnici i korisnici okolnih parcela, nakon pravovremenog 

informisanja o obustavi saobraćaja, koristiti postojeću mrežu alternativnih saobraćajnica u 

skladu sa svojim potrebama i mogućnostima pristupa, bez značajnijeg uticaja na funkcionisanje 

saobraćaja u širem okruženju. 

Predviđena saobraćajna signalizacija je uslovljena rangom i geometrijskim karakteristikama 

saobraćajnica na kojima se izvode radovi. Određene dimenzije znakova u projektu odgovaraju 

dimenzijama koje se primenjuju na putevima i saobraćajnicama u naselju.  

Na situacionim planovima u projektu prikazan je raspored saobraćajne signalizacije koji je 

određen stacionažom postavljanja. Situacioni planovi su prikazani u odgovarajućoj razmeri 

R=1:500 i 1:1000, tako da se položaj pojedinih elemenata može odrediti i sa crteža. Pored 

navedenog, u situacionim planovima je prikazana i visina svakog nosača na koji se postavljaju 

saobraćajni znakovi, klasa znaka, kao dimenzija znaka. 

8.2.5.1.5 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA 

Projektovana saobraćajna signalizacija za vreme izvođenja radova je u skladu sa postojećim 

SRPS standardima, važećim zakonskim propisima normativima i preporukama. Svi elementi 

signalizacije, čiji su izgled i mere tačno definisani Srpskim standardima ili Pravilnikom o 

saobraćajnoj signalizaciji u situacijama nose oznake iz pravilnika. Predviđena saobraćajna 

signalizacija je uslovljena rangom i geometrijskim karakteristikama saobraćajnica u zoni 

predmetne deonice.  

Iako je saobraćajna signalizacija predviđena ovim projektom privremenog karaktera ona u 

svemu mora da zadovolji zahteve koje pretpostavlja rang saobraćajnice na kojoj je postavljena, 

stoga je projektovana saobraćajna signalizacija standardnih dimenzija i projektovana tako da se 

obezbedi njena dobra uočljivost. 
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Postavljanje saobraćajnih znakova za vreme izvođenja radova vrši se na način da 

se prvo postavi saobraćajni znak „radovi na putu“, nakon toga se postavlja ostala saobraćajna 

signalizacija u smeru kretanja vozila i na kraju saobraćajna signalizacija kojom se vrši formiranje 

gradilišta. Uklanjanje saobraćajne signalizacije se vrši u obrnutom smeru od onog u kom se 

postavljala. 

Dispozicija saobraćajne signalizacije data je u grafičkom delu projekta, u kome su prikazani i 

pojedini detalji potrebni za izvođenje signalizacije. Položaj znakova na situacionim planovima 

određen je stacionažama. Posebna pažnja se mora posvetiti stabilnosti postavljene saobraćajne 

signalizacije, kako ne bi dolazilo do njenog dislociranja, rušenja ili pada pod naletima vetra ili 

usled prolaska vozila.  

U specifikacijama su prikazani svi elementi saobraćajne signalizacije primenjeni u projektu 

posebno po svim rešenjima. Predmer i predračun obuhvata sve elemente saobraćajne 

signalizacije za sva rešenja. 

8.2.5.1.6 NAPOMENE IZVOĐAČU RADOVA 

Izvođač radova je obavezan da postavi saobraćajnu signalizaciju, u skladu sa projektom.  

Izvođač je dužan da obezbedi permanentno, besprekorno funkcionisanje kompletne 

saobraćajne signalizacije obuhvaćene ovim projektom, kao i da o izmenama režima saobraćaja 

obavesti nadležne organe i javnost putem sredstava javnog informisanja.  

U toku izvođenja radova, osoblje koje je zaduženo za izvođenje radova mora nositi 

retroreflektujuće prsluke i ostalu opremu predviđenu Zakonom o bezbednosti saobraćaja na 

putevima. 

Saobraćajnu signalizaciju, postavljenu za vreme izvođenja radova, potrebno je u celosti ukloniti, 

odmah po završetku svih radova na predmetnoj deonici, a najkasnije 24 sata po završetku istih, 

pri čemu se uspostavlja novoprojektovani režim saobraćaja, definisan projektom saobraćajne 

signalizacije.  

Po završetku radova, izvođač je dužan da saobraćajnu signalizaciju dovede u stanje predviđeno 

projektom stalne saobraćajne signalizacije. 

 

 

 

Odgovorni projektant: 

 

 

Aleksandar Stanojević, mast.inž.saob. 

Br. licence: 371 I039 22 
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8.2.5.2 TEHNIČKI USLOVI
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Tehnički uslovi za izvođenje radova usklađeni su u svemu sa pravilnikom o 
saobraćajnoj signalizaciji i specifikacijom radova za ovaj projekat. Brojevi pozicija u tehničkim 
uslovima za izvođenje su usklađeni sa brojevima pozicija u pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji. 

Izvođač radova mora da dostavi nadzornom organu odgovarajuću dokumentaciju: sertifikat o 
kvalitetu klase folije 2, sertifikat o kvalitetu table saobraćajnog znaka i njihova usklaćenost sa 
standardom SRPS EN 12899 (Sl.glasnik RS br.85/2017 god. član 16. minimalni uslovi): 

1. faktor sigurnosti sa opterećenjem klase (PAF1) 
2. pritisak vetra klase ( WL5) 
3. dinamički pritisak snega klase (DSL1) 
4. najveću privremenu defleksiju klase (TDB4), 
 izdat od strane akreditovane laboratorije. 

Saobraćajna signalizacija mora da bude proizvedena u skladu sa Tehničkim uputstvima broj BS- 
02/2013 i BS-03/2013. 
Elementi saobraćajne signalizacije, kao i radovi koji su obuhvaćeni ovim projektom su:

 1. SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI 
 5. PRIVREMENA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA 
 8. OSTALI RADOVI 

 • Tehnički uslovi za izradu, nabavku i postavlјanje pojedinih elemenata saobraćajne 
 signalizacije, objašnjeni su kroz pojedine pozicije ovih radova. 

 • Naručivanje elemenata saobraćajne signalizacije vrši se na osnovu specifikacije radova u 
 projektu. 

 • Izrada pojedinih elemenata vrši se na osnovu evropskih propisa, SRPS standarda, 
 Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji ("Sl glasnik RS" br. 85/2017, 14/2021 i 21/2024), u daljem 

 tekstu Pravilnik) kao i detalјnih crteža u projektu. U postupku izrade saobraćajnih znakova, 
 proizvođači istih su dužni da se pridržavaju odredbi Tehničkog uputstva (sa obavezujućom 
 primenom) o načinu ispitivanja i postupku ocenjivanja usaglašenosti saobraćajnih znakova 
 na državnim putevima Republike Srbije sa zahtevima standarda, donetim i usvojenim od 
 strane JP “Putevi Srbije”, Beograd. 

 • Zahtevi za pozadinu saobraćajnog znaka: kod svih saobraćajnih znakova uklјučujući i 
 konstruktivna ojačanja, pozadina saobraćajnog znaka mora biti obojena u sivom tonu u 
 skladu sa RAL 7043, minimalne deblјine nanosa 12 μm (u skladu sa EN 13523-1). 

 • Konstrukcioni zahtevi saobraćajnog znaka: saobraćajni znakovi sa površinom koja ne 
 prelazi 1,1 m2 moraju se izrađivati iz jednog dela. Saobraćajne znakove čija površina 
 prelazi 1,1 m2 dozvolјeno je raditi iz delova, uz neophodno konstruktivno ojačanje sa 
 zadnje strane znaka. 

 • Postavlјanje, odnosno izvođenje pojedinih elemenata saobraćajne signalizacije vrši se na 
 osnovu situacionog rešenja, poprečnih profila i drugih crteža iz projekta, kao i na osnovu 
 Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji i SRPS standarda.
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1. SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI 

OPIS POZICIJE 
Pozicija obuhvata izradu, nabavku i montažu standardnih saobraćajnih znakova (znakovi koji se 
u svemu izrađuju prema detalјnim crtežima u Srpskim standardima, pod nazivima, šifrom i sa 
izgledom u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji). 
 
Saobraćajni znakovi obuhvataju: 
Znakove opasnosti 
Znakove izričitih naredbi 
Dopunske table 

 
MATERIJALI 
Standardni znakovi se izrađuju od materijala i na način propisan u SRP EN 12899 (Tehnički uslovi 
- opšti zahtevi za izradu i ispitivanje). Standardni saobraćajni znaci izrađuju se od 
aluminijumskog lima, ili od pocinkovanog čeličnog lima, po izboru Investitora. 
 
IZRADA I MONTAŽA 
Dimenzije standardnih saobraćajnih znakova su u funkciji njihovog oblika i ranga saobraćajnice 
na kojoj se nalaze.  
Saobraćajni znakovi su dimenzija koje zadovolјavaju uslove saobraćaja na projektovanoj 
deonici. 
Standardni znakovi se u svemu izrađuju prema detalјima crteža u Srpskim standardima, pod 
nazivima, šifrom i sa izgledom prema Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji (SRP Z.S2. od br. 301 
do 309). 
Na licu znaka ne sme biti nikakvo učvršćenje (zavrtnji, zakivci i sl.), koje bi ometalo čitlјivost i 
refleksiju znaka, kako pri dnevnom svetlu tako i pri osvetlјenju od farova automobila. 
Poleđina znaka uklјučujući i sve elemente za pričvršćivanje na nosač, moraju biti zaštićeni 
bojom iz veštačkih smola, u tamno-sivom tonu. 
Znakovi se pričvršćuju na jednostubni nosač od cevi pomoću obujmica stavlјenih na poleđinu 
znaka. 
Znakovi moraju biti obezbeđeni od okretanja i smicanja umetanjem plastične manžetne između 
obujmice i stuba - (osim ako je nosač znaka plastificiran). 
Ukoliko se postavlјaju novi saobraćajni znakovi, proizvođač je dužan da na poleđini znaka ispiše 
šifru znaka po Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji, sa eventualnim sadržajem (brojčanim ili 
natpisnim) u zgradi; ukoliko se znak stavlјa u neprovidni omot, obaveza važi i za omot. 
Ukoliko se postavlјaju novi saobraćajni znakovi, proizvođač je obavezan da isporuči znakove u 
zaštitnom omotu, na kome mora da bude ispisana šifra znaka. 
 
KONTROLA KVALITETA 
Proizvođač mora posedovati atest za sve materijale koji se koriste prilikom izrade standardnih 
saobraćajnih znakova. Kontrola kvaliteta se obavlјa u skladu sa SRPS EN 12899. 
 
OBRAČUN RADOVA 
U cenu standardnog saobraćajnog znaka uklјučena je izrada i isporuka znaka, svi elementi za 
pričvršćavanje na nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji mažetne i dr.), kao i kontrola kvaliteta 
prema SRPS EN 12899. 
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1.7   Postavlјanje saobraćajnih znakova na stubove nosače  
Postavlјanjem dva znaka na istom stubu, za različite smerove, ne sme se zakloniti poleđina 
znakova II-1 i II-2. 
Montažu znaka na ugrađeni nosač (cena obuhvata prevoz znaka i radnika od punkta do mesta 
rada, postavlјanje i pričvršćivanje znaka na stub utezanjem šelni i zasecanjem matica da se ne bi 
lako odvrtale. Nabavka znaka sa prevozom od proizvođača do punkta nije obuhvaćena cenom). 
 

1.8 Nosači saobraćajnih znakova 
OPIS POZICIJE 
Pozicija obuhvata izradu, nabavku i ugradnju nosača saobraćajnih znakova: 
 
1.8.1 Cevni nosači 
Jednostubni cevni nosači izrađuju se od čelične vučene cevi jednoličnog preseka i deblјine, 
zavisno od broja i vrste znaka koji se postavlјaju na nosač, što je naznačeno u specifikacijama, 
odnosno predmerima radova nosača u projektu. 

• Svi metalni delovi nosača i konstrukcija treba da se zaštite cinkanjem po toplom 
postupku sa deblјinom cinka od 60µm. Nosači moraju biti zaštićeni od korozije zaštitnom 
bojom od veštačkih smola ili plastificiranjem bez bojenja, u tamnosivom tonu. 

• Sa gornje strane stub mora biti zaštićen od kiše, tj. zatvoren plastičnim čepom ili zavaren. 

• Jednostubni cevni nosač mora biti obezbeđen od okretanja prečkama u temelјu. 

• Stubovi se postavlјaju na pokretna postolja. 

KONTROLA KVALITETA 
Proizvođač mora posedovati atest za sve materijale koji se koriste prilikom izrade nosača 
saobraćajnih znakova. 
 
OBRAČUN RADOVA 
U cenu jednostubnih nosača i pokretnih postolјa uklјučena je isporuka i dovoz na mesto 
ugradnje, cena pribora za veze između elemenata nosača, prečki u mobilnom postolјu, kao i 
cena zaptivača nosača protiv kiše kao i kontrola kvaliteta upotreblјenih materijala. 
 
1.8.2 Pokretna postolјa za nosače saobraćajnih znakova 
 
OPIS POZICIJE 
Pozicija obuhvata izradu, nabavku i montažu pokretnih postolјa. 
 
IZRADA 
Pokretna postolјa se izrađuju od betona, masivnog metala, plastike ili drugih savremenih 
materijala koji obezbeđuju stabilnost postavlјenoj signalizaciji. Spoj stubova za znakove i 
pokretnih postolјa mora da bude izveden tako da se spreči okretanje stuba oko uzdužne ose. 
Kako bi se obezbedila dodatna stabilnost saobraćajnih znakova predviđeno je dodavanje 
džakova sa peskom na pokretno postolje za stubeve duže od 2,7m. 
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KONTROLA KVALITETA 
Proizvođač mora posedovati atest za sve materijale koji se koriste prilikom izrade pokretnih 
postolјa. 
 
MERENјE I OBRAČUN 
Cena pokretnih postolјa se računa po komadu postavlјenih elemenata. 
 

1.9 Izrada temelja i ugradnja nosača saobraćajnih znakova  
 
1.9.1 Izrada temelja saobraćajnih znakova  

Izrada temelja se sastoji od: 

− Zemljanih radova – obuhvataju iskop zemlje ili drugog materijala, za temelje, transport 
na deponiju ili razastiranje materijana na okolni teren. Radovi se obračunavaju po m3 
iskopanog materijala. 

− Betonskih radova – nabavka, prevoz i ugradnja betona marke min MB 20 za cevne 
nosače. 

1.9.2 Ugradnja nosača saobraćajnih znakova 

Postavljanje nosača saobraćajnih znakova i montažu stuba na temelj obuhvata prevoz stuba i 

radnika od punkta do mesta rada, postavljanje stuba u izliveni temelj i fiksiranje stuba dok beton 

ne očvrsne. 

Obračun za svaku vrstu radova se vrši po komadu (kom) nosača saobraćajnog znaka i betonske 

stope za saobraćajne znakove. 

KONTROLA KVALITETA 

Proizvođač mora posedovati atest za sve materijale koji se koriste prilikom izrade nosača i 

temelja saobraćajnih znakova.  

OBRAČUN RADOVA 

Cena nosača obuhvata nabavku nosača saobraćajnog znaka, kao i kontrolu kvaliteta 

Cena semafora za regulisanje kretanja vozila računa se po komadu svetlosnog uređaja. 
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5. PRIVREMENA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA 

5.2. Horizontalna zapreke 

OPIS POZICIJE 

Pozicija obuhvata izradu, nabavku i montažu horizontalnih zapreka.  

 

MATERIJALI 

Horizontalne zapreke se izrađuju od plastičnih materijala, aluminijuma ili pocinkovanog čeličnog 

lima. Postolje horizontalnih zapreka se izrađuje od masivnih plastičnih materijala, gume, betona 

ili metala. 

 

IZRADA I MONTAŽA 

Horizontalne zapreke se postavljaju prema situacijama i detaljnim crtežima u projektu.  

Horizontalne zapreke su presvučene reflektujućom folijom klase II. Postavljaju se kako bi 

označile ivicu gradilišta i kako bi se izvršilo usmeravanje saobraćaja. Dimenzija horizontalne 

zapreke iznosi 2,5 x 0,25 m. 

Horizontalne zapreke se postavljaju u svemu prema situacionom planu. 

KONTROLA KVALITETA 

Izvođač će pre postavljanja vertikalnih zapreka dokazati njihov kvalitet atestom, koji će 

predočiti nadzornom organu. 

 

OBRAČUN RADOVA 

Cena vertikalnih zapreka se računa po komadu. 

5.9 Trepćuća svetla 

OPIS POZICIJE 

Pozicija obuhvata izradu, nabavku i montažu trepćućih svetala za označavanje radova na putu. 
 
MATERIJALI 

Materijal trepćućih svetala mora da bude kompaktan i da obezbeđuje zahtevanu trajnost takve 
opreme kao celine. Trepćuća svetla mora da budu izrađena od takvog materijala i na takav 
način, da obezbede pouzdano funkcionisanje i u najnepovolјnijim vremenskim i klimatskim 
uslovima. 
 

IZRADA I MONTAŽA 

Trepćuća svetla se koriste za dodatno upozorenje učesnika u saobraćaju da bi se povećala 

njihova pažnja zbog nailaska na zonu radova na putu. Svetla upozorenja u zonama radova na 

putevima se upotreblјavaju danju, noću i u uslovima smanjene vidlјivosti (magla, prašina, kiša i 

slično). Postavlјaju se na vertikalnim zaprekama i saobraćajnim znakovima, mogu imati 

jednostranu ili dvostranu emisiju svetlosti, uz upotrebu halogenih svetilјki ili LED dioda.  

Imaju refleksno sočivo prečnika 180 mm i 300 mm (zavisno od vrste i pozicije postavlјanja) i 

mogu posedovati foto-senzor koji iste isklјučuje u uslovima dobre dnevne vidlјivosti. 
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1) Tehnologija izrade 1: 

• Jednostrana sa jednom LED diodom, dvostrana sa dve LED diode  

• Baterije se nalaze u kućištu lampe  

• Montaža na zapreku pomoću nosača  

• Montaža na cev pomoću obujmice  

• Prekidač za odabir trepćućeg ili kontinualnog načina rada  

• Ugrađen prekidač dan/noć, indikacija stanja 

2) Tehnologija izrade 2: 

• Jednostrana sa jednom LED diodom, dvostrana sa dve LED diode  

• Spolјne baterije  

• Montaža na zapreku pomoću odgovarajućeg adaptera 

• Prekidač za odabir trepćućeg ili kontinualnog načina rada 

3) Tehnologija izrade 3: 

• Jednostrana sa jednom LED diodom, dvostrana sa dve LED diode 

• Baterije se nalaze u kućištu lampe  

• Montaža na cev ili zapreku pomoću obujmice  

• Alka za nošenje i brzu montažu  

• Prekidač za odabir trepćućeg ili kontinualnog načina rada  

• Ugrađen prekidač dan/noć 

Mesta za postavlјanje trepćućih svetala i dr. određena su u projektnoj dokumentaciji. 

 

KONTROLA KVALITETA 

Izvođač će pre postavljanja trepćućih svetala dokazati njihov kvalitet atestom, koji će predočiti 
nadzornom organu. 
 
OBRAČUN RADOVA 
U cenu trepćućih svetala uključeni su troškovi njihove nabavke, troškovi dopreme i isporuke do 
mesta ugradnje i instalacija. Cena trepćućih svetala se računa po komadu. 
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8. OSTALI RADOVI 
 

8.1. Demontaža i uklanjanje saobraćajnih znakova 
 
OPIS 
Izvođač je obavezan da izvrši bezbedno skidanje svih elemenata znaka, priključnog pribora i 
znaka, vađenje stuba sa betonskim temeljom i zatrpavanje rupe temelja i divođenje bankine u 
ispravno stanje. Sve elemente oštećenog stuba i starog temelja potrebno je ukloniti na mesto 
koje odredi nadzorni organ. Svi demonitrani elementi se po nalogu Nadzornog organa 
transportuju u skladište Naručioca, dok se višak materijala nastao rušenjem ili uklanjanjem 
transportuje na deponiju koju odredi Nadzorni organ. 
 
MERENjE I OBRAČUN 

U cenu radova je uračunat sav potreban rad za njeno izvršenje u potpunosti sa svim troškovima 
utovara i istovara, demontaže i transporta, kao i popravke bankine, dok je obračun iskazan po 
komadu. 

 

 

Odgovorni projektant: 

 

 

Aleksandar Stanojević, mast.inž.saob. 

Br. licence: 371 I039 22 
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8.2.5.2 PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE 

ŽIVOTNE SREDINE
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MERE ZAŠTITE NA RADU 
 
U  smislu  Zakona o zaštiti na radu u građevinarstvu i Zakona o bezbednosti i zdravlјu na radu 
(Sl. Glasnik br. 101/2005 i 91/2015) opasnosti koje se mogu pojaviti u toku izgradnje i 
eksploatacije saobraćajnica i saobraćajne signalizacije, kao i mere zaštite koje treba preduzeti 
mogu se svrstati u dve grupe i to: 
 
A) Opasnosti u toku izvođenja radova i 

B) Opasnosti u toku eksploatacije objekata 

A.1)  Opasnosti u toku izvođenja radova mogu nastati : 
− Usled  oštećenja i  povreda  od elektičnih i drugih vodova i instalacija, 

− Opasnosti od saobraćaja, 

− Opasnosti od mehaničkih mašina i alatki 

− Ostale opasnosti od povreda lica pri radu sa građevinskim materijalom i 

njegovom transportu. 

A.2)  U cilјu otklanjanja opasnosti u toku izvođenja radova treba preduzeti sledeće mere: 
 

− Definisanje mesta, prostora i načina deponovanja građevinskog materijala 

Prilikom organizacije gradilišta potrbno je voditi računa o mestu i načinu deponovanja 
građevinskog materijala. Materijali otporni na vanjske uticaje kao drvena građa, gotova oplata, 
armatura, betonski ivičnjaci, cevi, pesak, uskladištiti na otvorenom prostoru u blizini mesta za 
ugradnju ili u blizini mesta za obradu. U slučaju velikih kiša, vetrova ili mraza predviđa se 
njihova zaštita prekrivanjem najlonskim, papirnim ili pokrivačima od tkanine. Za radove koji se 
vrše u slobodnom prostoru pod nepovolјnim klimatskim, atmosferskim ili drugim uticajima 
predviđa se korišćenje odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava odnosno opreme pri vršenju tih 
radova. Na gradilištu se obavezno mora postaviti ormarić prve pomoći. 
 

− Mere zaštite pri transportu, utovaru, istovaru i deponovanju građevinskog 

materijala 

Za prevoženje građevinskog materijala teretnim motornim vozilima na gradilištu primenjuje se 
odredba pravilnika o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i  
prevozu motornim vozilima (Službeni list SFRJ br. 55/65) i pravilnika o zaštiti na radu pri utovaru 
tereta u teretna motorna vozila (Službeni list SFRJ br. 17/66). 

Potreban građevinski materijala transportuje se kamionima. Transport asfaltne mase od 
asfaltne baze vrši se kamionima pri čemu se sanduk kamiona premazuje rastvorom kalijumovog 
sapuna. Transportna sredstva za prevoz građevinskog materijala, drugih tereta mogu se 
opteretiti do dozvolјene težine na javnom putu i gradilištu.  
Transport mehanizacije od baze do gradilišta vršiti odgovarajućim prevoznim sredstvima, uz 
prethodno odobrenje nadležnih organa i na način propisan takvim odobrenjem. 
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− Mera zaštite  obezbeđenjem prostora za čuvanje opasnih materijala 

Pod opasnim materijalima na gradilištu smatraju se svi oni materijali koji mogu prouzrokovati 
požar, eksploziju, trovanje i slične štetne posledice po život i zdravlјe radnika, i štete 
materijalnih dobara. Stoga je potrebno preduzeti sledeće mere zaštite: 

− sve lako zapalјive materijale (gredice, letve, daske ...) složiti na mesta dovolјno 

udalјena od izvora toplote 

− sva mesta na gradilištu gde postoji mogućnost izbijanja požara obezbediti 

posebnim merama zaštite prema važećim propisima  

− obilaženje svih mesta gde se javlјaju štetni gasovi i prevelika prašina, i 

obezbeđenje tih mesta 

− Način obezbeđivanja opasnih mesta i ugroženih prostora na gradilištu 

Odredbama pravilnika o poslovima sa posebnim uslovima rada određeni su poslovi i zadaci na 
kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlјe radnika, a koje se ne mogu otkloniti 
ptrthodnim opšti merama zaštite na radu. U ove poslove spadaju: 

− rukovanje građevinskom mehanizacijom 

− održavanje instalacija, građevinske mehanizacije i vozila 

− ugradnja asfaltne mase 

Za rad na mestima sa povećanom opasnošću po život i štetnost po zdravlјe, prema pomenutom 
pravilniku moraju biti ispunjeni sledeći uslovi: 

− da je radnik stariji od 18 godina a mlađi od 55 godina 

− da je radnik fizički i psihički zdrav 

− da je stručno sposoban za poslove koje treba da obavlјa 

− da je upoznat sa opasnostima i merama zaštite na radu 

− da se lična zaštitna sredstva i oprema obezbeđuje i stavlјa radnicima na 

raspolaganje shodno odredbama pravilnika o korišćenju i održavanju LZS i 

opreme 

− Smeštaj građevinskih mašina i način njihovog obezbeđenja 

Građevinske mašine, pre postavlјanja na mesto rada moraju biti pregledane i proverene u 
pogledu njihove ispravnosti. Mehanizacija se smešta duž trase saobraćajnice. Obezbeđenje 
građevinske mehanizacije vrši se organizovanom čuvarskom službom. 
Rukovaoc građevinskom mašinom koju pokreće motor sa unutrašnjim sagorevanjem, mora biti 
zaštićen od štetnog dejstva izduvnih gasova. Delovi samohodnih građevinskih mašina moraju 
biti lako i bez opasnosti zamenjivi. Mesto za rukovanje mora biti tako postavlјeno da je 
rukovaocu mašinom omogućena laka preglednost terena po kojem se kreće. Samohodne 
građevinske mašine moraju imati napravu za davanje zvučnih signala.

http://www.mibproing.com/


 

MIB proing d.o.o. Paraćin, Majora Gavrilovića 1   |      e-mail: office@mibproing.com 
tel./fax: +381 (0) 35 567 996   |   Direktor: tel. +381 64 826 7 801      www.mibproing.com 

 

 

• Mere zaštite na radu pri izvođenju zemlјanih i asfalterskih radova  

Pri izvođenju zemlјanih radova posebnu pažnju treba posvetiti preduzimanju zaštitnih mera 
protiv obrušavanja. Ako se radi o zemlјištu u kome postoji mogućnost obrušavanja, potrebno je 
voditi računa o nagibu kosina, odnosno o uglu unutrašnjeg trenja, koji neće prouzrokovati 
klizanje. Rukovanje mašinama, pri izvošenju zemlјanih radova može se poveriti samo radnicima 
stručno obučenim za taj posao i upoznatim sa opasnostima koje prete na tom radu. 
Prilikom mašinskog kopanja iskopanu zemlјu treba odlagati na odstojanju koje ne ugrožava 
stabilnost strana iskopa, zbog vršenja drugih radova u iskopu. 
Pre početka betoniranja svi oštri vrhovi ili ivice sredstava za spajanje koji vire iz oplate moraju 
se podviti ili pokriti. Betoniranje vrše za to obučeni radnici. 
Kod asfalterskih radova, materijal koji se koristi pri asfaltiranju puteva (bitumen) sme se 
zagrevati samo u posebnim zatvorenim sudovima. Ako se asfaltna masa zapali ne sme se gasiti 
vodom. Sredstva za gašenje (pesak, cirade i dr.) moraju se unapred pripremiti. Premazivanje i 
kvašenje valјka za ravnanje asfalta vrši se pomoću naročito za to izrađene naprave. Zabranjeno 
je da radnik idući ispred motornog valјka za ravnanje isti premazuje i kvasi. 
Asfalterske radove mogu vršiti samo zdravstveno sposobna i za te radove posebno obučena i 
opremlјena lica. 
 

• Mere zaštite električnih instalacija   

Sve radove na izvođenju, popravci, održavanju i uklanjanju električnih instalacija, uređaja i 
opreme,  treba da izvodi stručno osposoblјeno lice prema tehničkim propisima i standardima. 
Svi kablovi položeni na zemlјu treba da se zaštite od mehaničkog ili drugog oštećenja. Pre 
puštanja u pogon izvršiti detalјnu kontrolu svih električnih instalacija, uređaja i opreme. 

 
− Lična zaštitna sredstva  

Za sve radnike na gradilištu izložene atmosferskim uticajima treba  obezbediti sredstva lične 
zaštite (zaštitnu opremu). 
Kvalitet materijala opreme kao i otpornost na štetno dejstvo (visoku ili nisku temperaturu, 
požar, udare, koroziju, vodu, otrovne gasove i prašinu) prvenstveno zavisi od namene tj. radnog 
mesta radnika. Svi radnici na otvorenom prostoru, kao i lica u obilasku gradilišta obavezno 
moraju nositi zaštitne kacige. Kao sredstva lične zaštite predviđaju se zaštitna odela i obuća i sl. 

 
− Protivpožarna zaštita  

Na svim mestima na gradilištu gde postoji opasnost od palјenja lako zapalјivih materijala 
obavezno je provođenje mera HTZ-a. U tu svrhu treba obezbediti dovolјan broj protivpožarnih 
aparata, bure sa peskom, dve bačve sa vodom, kramp, lopatu itd. 
Takođe je potrebno sva sredstva protivpožarne zaštite postaviti na dostupna mesta i obojiti ih 
crvenom bojom, kao i držati ih u ispravnom stanju. 
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−  Organizacija pružanja prve pomoći 

Radi pružanja prve pomoći povređenim radnicima na gradilićtu, potrebno je obezbediti da 
radnik koji je obučen za prvu pomoć ima na raspolaganju jedan sanitetski komplet sa propisnim 
sanitetskim materijalom. 
 
B.1  Opasnosti u toku eksploatacije mogu nastati usled odvijanja saobraćaja za  koji su ovi  

namenjeni i opasnosti od oštećenja pojedinih delova objekta. 
 
B.2   U cilјu otklanjanja opasnosti od saobraćaja u projektno-tehničkoj dokumentaciji 

predviđena je odgovarajuća saobraćajna signalizacija, koje se učesnici u saobraćaju moraju 
pridržavati kao i Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. 

 
MERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 
 
U pogledu zaštite životne sredine je potrebno obezbediti sledeće: 
 
− Mere zaštite od zagađenja vazduha i 

− Mere zaštite zelenih površina 

 
U cilјu zaštite životne sredine neophodno je, u toku projektovanja i prilikom izvođenja projekta, 
sprovesti odgovarajuće preventivne mere u skladu sa uslovima zaštite životne sredine. 
 

− Mere zaštite od zagađenja vazduha 

Zaštita vazduha ostvaruje se preduzimanjem mera sistematskog praćenja kvaliteta vazduha, 
smanjenjenjem zagađivanja vazduha zagađujućim materijama ispod propisanih graničnih 
vrednosti i preduzimanjem tehničkotehnoloških i drugih potrebnih mera za smanjenje emisije, 
praćenjem uticaja zagađenog vazduha na zdravlјe lјudi i životnu sredinu. Mere zaštite vazduha 
obezbeđuju očuvanje atmosfere u celini sa svim njenim procesima i klimatskim obeležjima. 
  

− Mere zaštite zelenih površina (tla i zemlјišta) 

Zaštita, korišćenje i uređenje tla, polјoprivrednog i šumskog zemlјišta i dobara od opšteg 
interesa obuhvata očuvanje produktivnosti, strukture, slojeva, formacija stena i minerala, kao i 
njihovih prirodnih i prelaznih oblika i procesa. 
Na površini ili ispod površine zemlјišta mogu se vršiti aktivnosti i odlagati materije koje ne 
zagađuju ili oštećuju zemlјište. 
U toku realizacije projekata, kao i pre njegovog izvođenja (izgradnje, eksploatacije mineralnih 
sirovina, i dr), obezbeđuje se zaštita tla i zemlјišta. 
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8.2.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

(PROJEKAT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE ZA VREME IZVOĐENJA 

RADOVA)
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8.2.6.1 SPECIFIKACIJA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE 
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Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

1.1

I-19 (trouglasti stranice 90cm) klasa 2 kom 10,00

1.2

II-3 (kružni prečnika 60cm) klasa 2 kom 6,00

1.3

1.3.1

III-9.6 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00

III-9.7 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00

III-9.8 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00

III-9.9 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00

1.4

IV-1 (200m) (pravougaoni dimenzija  60x15cm) klasa 

2
kom 1,00

IV-1 (250m) (pravougaoni dimenzija  60x15cm) klasa 

2
kom 1,00

IV-1 (5km) (pravougaoni dimenzija  60x15cm) klasa 2 kom 1,00

IV-1 (6km) (pravougaoni dimenzija  60x15cm) klasa 2 kom 1,00

1.7

Montaža saobraćajnih znakova do 5 m2 na nosače kom 24,00

1.8

1.8.1

Jednostubni cevni nosači Ø60 dužine 1.00m kom 8,00

Jednostubni cevni nosači Ø60 dužine 2,60m kom 2,00

Jednostubni cevni nosači Ø60 dužine 2,80m kom 2,00

Jednostubni cevni nosači Ø60 dužine 3.80m kom 4,00

Jednostubni cevni nosači Ø60 dužine 4.00m kom 4,00

1.8.2

Nabavka i transport pokretnog postolja kom 12,00

8.2.6.1 SPECIFIKACIJA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

INVESTITOR: Opština Paraćin, 

Toma Živanovića br. 10, 

35250 Paraćin

I – SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI

Saobraćajni znakovi opasnosti

Saobraćajni znakovi izričitih naredbi

Saobraćajni znakovi obaveštenja

Opšti znakovi obaveštenja

Dopunske table

Postavljanje saobraćajnih znakova na stubove nosače

Nosači saobraćajnih znakova

Cevni nosači

Pokretno postolje

1



                     
Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

8.2.6.1 SPECIFIKACIJA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

INVESTITOR: Opština Paraćin, 

Toma Živanovića br. 10, 

35250 Paraćin

1.9

1.9.1

Iskop zemljanog i drugog materijala za temelje m
3

1,60

Odvoz zemljanog i drugog materijala iz iskopa do 5 

km
m3 1,60

nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za 

temelje dimenzija (HtxBtxLt) 0,5x0,5x0,8m cevastih 

stubnih nosača saobraćajnih znakova, visina stuba 

preko 3,5m

kom 8,00

1.9.2

Ugradnja cevnih nosača saobraćajnih znakova u 

betonski temelj min. "MB-20"
kom 8,00

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

5.2

VII-2 Pravougaoni, bez nosača i pokretnih postolja, 

dimenzija 250x25cm, klasa 2
kom 4,00

5.9

TS-1 - Trepćuća svetla ø 180 sa jednostranom 

emisijom svetlosti
kom 4,00

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

8.1

Demontaža i odvoz saobraćajnih znakova do 2,5 m2 kom 8,00

Uklanjanje i odvoz cevnih nosača saobraćajnih 

znakova do 2,5 m2
 sa temeljem

kom 8,00

VIII - OSTALI RADOVI    

Demontaža i uklanjanje saobraćajnih znakova

V - PRIVREMENA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA       

Horizontalne zapreke

Trepćuća svetla

Izrada temelja i ugradnja nosača saobraćajnih znakova

Izrada temelja saobraćajnih znakova

Zemljani radovi

Betonski radovi

Ugradnja nosača saobraćajnih znakova

2
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8.2.6.2 PREDMER SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE 
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Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

1.1

I-19 (trouglasti stranice 90cm) klasa 2 kom 10,00

1.2

II-3 (kružni prečnika 60cm) klasa 2 kom 6,00

1.3

1.3.1

III-9.6 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00

III-9.7 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00

III-9.8 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00

III-9.9 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00

1.4

IV-1 (200m) (pravougaoni dimenzija  60x15cm) klasa 

2
kom 1,00

IV-1 (250m) (pravougaoni dimenzija  60x15cm) klasa 

2
kom 1,00

IV-1 (5km) (pravougaoni dimenzija  60x15cm) klasa 2 kom 1,00

IV-1 (6km) (pravougaoni dimenzija  60x15cm) klasa 2 kom 1,00

1.7

Montaža saobraćajnih znakova do 5 m2 na nosače kom 24,00

1.8

1.8.1

Jednostubni cevni nosači Ø60 dužine 1.00m kom 8,00

Jednostubni cevni nosači Ø60 dužine 2,60m kom 2,00

Jednostubni cevni nosači Ø60 dužine 2,80m kom 2,00

Jednostubni cevni nosači Ø60 dužine 3.80m kom 4,00

Jednostubni cevni nosači Ø60 dužine 4.00m kom 4,00

1.8.2

Nabavka i transport pokretnog postolja kom 12,00

1.9

1.9.1

Iskop zemljanog i drugog materijala za temelje m3
1,60

Odvoz zemljanog i drugog materijala iz iskopa do 5 

km
m3 1,60

8.2.6.2 PREDMER SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

INVESTITOR: Opština Paraćin, 

Toma Živanovića br. 10, 

35250 Paraćin

I – SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI

Saobraćajni znakovi opasnosti

Saobraćajni znakovi izričitih naredbi

Saobraćajni znakovi obaveštenja

Opšti znakovi obaveštenja

Dopunske table

Postavljanje saobraćajnih znakova na stubove nosače

Nosači saobraćajnih znakova

Cevni nosači

Pokretno postolje

Izrada temelja i ugradnja nosača saobraćajnih znakova

Izrada temelja saobraćajnih znakova

Zemljani radovi

1



                     
Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

8.2.6.2 PREDMER SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

INVESTITOR: Opština Paraćin, 

Toma Živanovića br. 10, 

35250 Paraćin

nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za 

temelje dimenzija (HtxBtxLt) 0,5x0,5x0,8m cevastih 

stubnih nosača saobraćajnih znakova, visina stuba 

preko 3,5m

kom 8,00

1.9.2

Ugradnja cevnih nosača saobraćajnih znakova u 

betonski temelj min. "MB-20"
kom 8,00

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

5.2

VII-2 Pravougaoni, bez nosača i pokretnih postolja, 

dimenzija 250x25cm, klasa 2
kom 4,00

5.9

TS-1 - Trepćuća svetla ø 180 sa jednostranom 

emisijom svetlosti
kom 4,00

Betonski radovi

Ugradnja nosača saobraćajnih znakova

V - PRIVREMENA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA       

Horizontalne zapreke

Trepćuća svetla

2



                     
Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

8.2.6.2 PREDMER SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

INVESTITOR: Opština Paraćin, 

Toma Živanovića br. 10, 

35250 Paraćin

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

8.1

Demontaža i odvoz saobraćajnih znakova do 2,5 m2 kom 8,00

Uklanjanje i odvoz cevnih nosača saobraćajnih 

znakova do 2,5 m2
 sa temeljem

kom 8,00

Osnovica (sa zakupom):

PDV (20%):

Ukupno (sa zakupom):

Osnovica (bez zakupa):

PDV (20%):

Ukupno (bez zakupa):

Saobraćajna signalizacija koja može da se iznajmi

Saobraćajna signalizacija koja ne može da se iznajmi

Ukupna vrednost saobraćajne signalizacije sa zakupom

VIII - OSTALI RADOVI    

Demontaža i uklanjanje saobraćajnih znakova

Aleksandar Stanojević, 

mast.inž.saobr.

Ukupna vrednost saobraćajne signalizacije bez zakupa

Vrednost zakupa označenih elemenata za ceo period izvođenja radova (iznosi 15% vrednosti 

saobraćajne signalizacije):

Vrednost ostalih gore navedenih elemenata koji se ne zakupljuju:

   Odgovorni projektant:

3
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8.2.6.3 PREDRAČUN SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE 
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Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

1.1

I-19 (trouglasti stranice 90cm) klasa 2 kom 10,00 5.473,00 54.730,00

1.2

II-3 (kružni prečnika 60cm) klasa 2 kom 6,00 5.223,00 31.338,00

1.3

1.3.1

III-9.6 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00 5.214,00 5.214,00

III-9.7 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00 5.214,00 5.214,00

III-9.8 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00 5.214,00 5.214,00

III-9.9 (kvadratni stranice 60cm) klasa 2 kom 1,00 5.214,00 5.214,00

1.4

IV-1 (200m) (pravougaoni dimenzija  60x15cm) klasa 

2
kom 1,00 1.266,00 1.266,00

IV-1 (250m) (pravougaoni dimenzija  60x15cm) klasa 

2
kom 1,00 1.266,00 1.266,00

IV-1 (5km) (pravougaoni dimenzija  60x15cm) klasa 2 kom 1,00 1.266,00 1.266,00

IV-1 (6km) (pravougaoni dimenzija  60x15cm) klasa 2 kom 1,00 1.266,00 1.266,00

1.7

Montaža saobraćajnih znakova do 5 m2 na nosače kom 24,00 360,00 8.640,00

1.8

1.8.1

Jednostubni cevni nosači Ø60 dužine 1.00m kom 8,00 1.190,00 9.520,00

Jednostubni cevni nosači Ø60 dužine 2,60m kom 2,00 3.094,00 6.188,00

Jednostubni cevni nosači Ø60 dužine 2,80m kom 2,00 3.332,00 6.664,00

Jednostubni cevni nosači Ø60 dužine 3.80m kom 4,00 4.522,00 18.088,00

Jednostubni cevni nosači Ø60 dužine 4.00m kom 4,00 4.760,00 19.040,00

Dopunske table

I – SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI

Nosači saobraćajnih znakova

Cevni nosači

8.2.6.3 PREDRAČUN SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

INVESTITOR: Opština Paraćin, 

Toma Živanovića br. 10, 

35250 Paraćin

Saobraćajni znakovi izričitih naredbi

Postavljanje saobraćajnih znakova na stubove nosače

Saobraćajni znakovi opasnosti

Opšti znakovi obaveštenja

Saobraćajni znakovi obaveštenja

1



                     
Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

8.2.6.3 PREDRAČUN SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

INVESTITOR: Opština Paraćin, 

Toma Živanovića br. 10, 

35250 Paraćin

1.8.2

Nabavka i transport pokretnog postolja kom 12,00 2.400,00 28.800,00

1.9

1.9.1

Iskop zemljanog i drugog materijala za temelje m3
1,60 1.500,00 2.400,00

Odvoz zemljanog i drugog materijala iz iskopa do 5 

km
m3 1,60 400,00 640,00

nabavka, prevoz i ugradnja betona min. "MB-20" za 

temelje dimenzija (HtxBtxLt) 0,5x0,5x0,8m cevastih 

stubnih nosača saobraćajnih znakova, visina stuba 

preko 3,5m

kom 8,00 3.600,00 28.800,00

1.9.2

Ugradnja cevnih nosača saobraćajnih znakova u 

betonski temelj min. "MB-20"
kom 8,00 300,00 2.400,00

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

5.2

VII-2 Pravougaoni, bez nosača i pokretnih postolja, 

dimenzija 250x25cm, klasa 2
kom 4,00 13.800,00 55.200,00

5.9

TS-1 - Trepćuća svetla ø 180 sa jednostranom 

emisijom svetlosti
kom 4,00 2.800,00 11.200,00

Betonski radovi

Izrada temelja i ugradnja nosača saobraćajnih znakova

Pokretno postolje

Izrada temelja saobraćajnih znakova

Zemljani radovi

Ugradnja nosača saobraćajnih znakova

V - PRIVREMENA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA       

Horizontalne zapreke

Trepćuća svetla
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Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

8.2.6.3 PREDRAČUN SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

INVESTITOR: Opština Paraćin, 

Toma Živanovića br. 10, 

35250 Paraćin

Broj 

pozicije
Opis  radova J.m. Količina

Jedinična cena 

(din)
  I z n o s (din)

8.1

Demontaža i odvoz saobraćajnih znakova do 2,5 m2 kom 8,00 400,00 3.200,00

Uklanjanje i odvoz cevnih nosača saobraćajnih 

znakova do 2,5 m2
 sa temeljem

kom 8,00 1.800,00 14.400,00

51.840,00

Osnovica (sa zakupom): 91.843,20

PDV (20%): 18.368,64

Ukupno (sa zakupom): 110.211,84

Osnovica (bez zakupa): 309.568,00

PDV (20%): 61.913,60

Ukupno (bez zakupa): 371.481,60

Saobraćajna signalizacija koja može da se iznajmi

Saobraćajna signalizacija koja ne može da se iznajmi

Ukupna vrednost saobraćajne signalizacije sa zakupom

Aleksandar Stanojević, 

mast.inž.saobr.

   Odgovorni projektant:

Ukupna vrednost saobraćajne signalizacije bez zakupa

Vrednost zakupa označenih elemenata za ceo period izvođenja radova (iznosi 15% vrednosti 

saobraćajne signalizacije):
40.003,20

Vrednost ostalih gore navedenih elemenata koji se ne zakupljuju:

VIII - OSTALI RADOVI    

Demontaža i uklanjanje saobraćajnih znakova

3
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Faza 1 i Faza 2
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Detalj postavljanja saobraćajnih znakova
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